

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO

LOCAL: RUAS DIVERSAS DO DISTRITO DE CURIMATAÍ

MUNICÍPIO: BUENÓPOLIS/MG

DATA: 22 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATO: 850693/2017/MCIDADES/CAIXA

OPERAÇÃO: 1044226-74/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA PLANO DE TRABALHO: 1545120541D730001.

Item	Discriminação	Investimento total (em R\$)				Rendimento Aplic. Financ.	Geral	Regime	Tipo CP
		Recursos União Min. Cidades	%	Pref. Munic. Buenópolis	%				
1.0	Serviços Preliminares								
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	959,35	0,99491512	4,90	0,00508488		964,25	EG	F
	Sub-total ---->	959,35					959,35	EG	F
2.0	Rua Do Cristo								
2.1	Terraplanagem/Pavimentação	34.963,93	0,99491512	178,70	0,00508488		35.142,63	EG	F
2.2	Drenagem Sarjetas / Meio Fio (Guias)	7.950,09	0,99491512	40,63	0,00508488		7.990,72	EG	F
2.3	Urbanização/Acessibilidade	4.043,11	0,99491512	20,66	0,00508488		4.063,77		
	Sub-total ---->	46.957,13		239,99			47.197,12	EG	F
3.0	Rua Praça da Matriz								
3.1	Terraplanagem/Pavimentação	71.733,06	0,99491512	366,62	0,00508488		72.099,68	EG	F
3.2	Drenagem Sarjetas / Meio Fio (Guias)	19.077,86	0,99491512	97,50	0,00508488		19.175,36	EG	F
3.3	Urbanização/Acessibilidade	8.649,07	0,99491512	44,20	0,00508488		8.693,27		
	Sub-total ---->	99.459,98		508,33			99.968,31	EG	F
4.0	Rua Frei Henrique Chile								
4.1	Terraplanagem/Pavimentação	43.589,06	0,99491512	222,78	0,00508488		43.811,84	EG	F
4.2	Drenagem Sarjetas / Meio Fio (Guias)	13.001,66	0,99491512	66,45	0,00508488		13.068,11	EG	F
4.3	Urbanização/Acessibilidade	6.737,05	0,99491512	34,43	0,00508488		6.771,48		
	Sub-total ---->	63.327,77		323,66			63.651,43	EG	F
5.0	Rua Divino Espírito Santo								
5.1	Terraplanagem/Pavimentação	189.188,21	0,99491512	966,92	0,00508488		190.155,13	EG	F
5.2	Drenagem Sarjetas / Meio Fio (Guias)	56.130,16	0,99491512	286,87	0,00508488		56.417,03	EG	F
5.3	Urbanização/Acessibilidade	32.372,23	0,99491512	165,45	0,00508488		32.537,68		
	Sub-total ---->	277.690,60		1.419,24			279.109,84	EG	F
7.0	Sinalização								
7.1	Placas de Identificação de Ruas	2.610,97	0,99491512	13,34	0,00508488		2.624,31	EG	F
7.2	Placas de Sinalização de Trânsito	2.094,21	0,99491512	10,70	0,00508488		2.104,91	EG	F
	Sub-total ---->	4.705,17		24,05			4.729,22	EG	F
	Total	493.100,00		2.520,17		EG	F		
8.0	Custo médio por família	8.218,33	0,00	42,00	0,00				

Regime de Execução: AD = Administração Direta ; EG = Empreitada Global

Tipo de Contrapartida: OS = Obras e Serviços ; F = Financeira

 Responsável Técnico:
 ARTHUR RODRIGUES MAGALHÃES SOUZA - CREA/MG 210854/D

 Tomador
 Prefeitura Municipal de Buenópolis/MG
 Prefeito: Célio Santana

