PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOPOLIS - MG
CEP: 39.230-000 - Estado de Minas Gerais

AUTORIZACAO

Estando cumpridas as formalidades previstas nas Leis n° 10.520/2002 e 8.666/93, AUTORIZO a
abertura do procedimento licitatério para aquisicdo de produtos e prestacéo de servicos para execucdo do
Projeto Mobilizacédo para Enfrentamento ao Aedes Aegypti e Seus Agravos - FUNASA — Fundacao Nacional
de Saude — Ministério da Saude, conforme projeto e plano de trabalho do Convenio CV 2497/17 — FUNASA
— SINCOV N° 858115/2017, solicitacdo em anexo e em atendimento ao disposto no inciso Il do art. 16 da Lei
Complementar n° 101 de 05 de maio de 2000, declaro que a despesa tem adequacdo orcamentaria e
financeira com a lei orgamentaria anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
or¢camentarias.

Buenopolis/MG, 09 de agosto de 2019.

Célio Santana
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOPOLIS - MG
CEP: 39.230-000 - Estado de Minas Gerais

PREVISAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS

Informamos que existe previsdo de recursos orcamentarios a conta da dotacao:
02.10.10.10.305.2622.2359.3.3.90.30.00-565, 02.10.10.10.305.2622.2359.3.3.90.32.00-566,
02.10.10.10.305.2622.2359.3.3.90.36.00-567 e 02.10.10.10.305.2622.2359.3.3.90.39.00-568.

Data:09/08/2019

Assinatura do Responsavel
Glacilia Cristina Carneiro
CRC/MG: 105.300/0-3




PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOPOLIS - MG
CEP: 39.230-000 - Estado de Minas Gerais

PROCESSO N° 073/2019 -PREGAQ SRP PRESENCIAL SRP N° 048/2019
PREAMBULO

O MUNICIPIO DE BUENOPOLIS/MG, realizara procedimento de licitagdo n° 073/2019, modalidade, Pregdo SRP
Presencial para Registro de Precos, tipo menor prego por item, Critério de Julgamento “menor prego por item”, nos
termos da Lei 10.520/02, e legislacao correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condi¢cdes
estabelecidas no presente instrumento convocatorio e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial
e documentacédo de habilitagdo serdo recebidos em sessao publica as 09:00 horas do dia 02/09/2019, na sala da
Comissao Permanente de Licitagcdo da Prefeitura Municipal, situada na, Rua Ataliba Pereira, 99, centro, nesta
cidade, oportunidade em que serdo examinados. O PREGAO SRP sera realizado pelo Pregoeiro oficial, ou
substituto designados pela Portaria n°® 002 de 02 de janeiro de 2019.

1. OBJETO

1.1.A presente licitacdo tem por objeto o registro de precos para aquisi¢ao de produtos e prestacao de servicos
para execucéo do “Projeto Mobilizagdo Para Enfrentamento ao Aedes Aegypti e Seus Agravos” - FUNASA —
Fundacao Nacional de Saude — Ministério da Saude, conforme projeto e plano de trabalho do Convenio CV
2497/17 — FUNASA — SINCOV N° 858115/2017, cujos quantitativos, especificacdes minimas dos materiais e
demais condic¢fes gerais para fornecimento estdo descritas no Anexo |l deste edital de licitacdo.

2-CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1.Poderdo participar da presente licitacdo todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta licitacao.
2.2.Nao poderao participar do presente certame a empresa:

2.2.1 concordataria; em processo de faléncia; sob concurso de credores; em dissolu¢cdo; ou em recuperagéo
judicial;

2.2.2 estrangeira que nao funcione no Pais;

2.2.3 com o direito suspenso de contratar com a Administracdo Publica ou por ter sido declarada inidénea;

2.2.4 que esteja cumprindo penalidade que a impeca de participar de licitagdo junto a Administracédo Publica;
2.2.5 que possua participacdo direta ou indireta de sécio, diretor ou responsavel técnico que tenha vinculo
empregaticio com a Prefeitura de Buendpolis/MG.

3-ENTREGA DOS ENVELOPES

3.1.Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”.

3.1.1.0s envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitagdo” deverdo ser indevassaveis,
hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessao publica de abertura deste certame, conforme
endereco, dia e horario especificados abaixo:

3.1.1.2.Local: Sala de Licitacdo - Sede da Prefeitura de Buenépolis/MG, na Rua Ataliba Pereira, 99, centro —
Buendpolis/MG, — A/C do pregoeiro.

3.1.1.3.Recebimento das Propostas: até as 09:00 horas do dia 02/09/2019, com a ABERTURA DA SESSAO, no
mesmo horario e mesmo dia no endere¢o acima.

3.2.0s envelopes deverédo ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

MUNICIPIO DE BUENOPOLIS/MG -PREGAO SRP PRESENCIALN. __/ - ENVELOPE N.° 1 — PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:.....oitiiiiiiiiieeeiee et

MUNICIPIO DE BUENOPOLIS/MG - PREGAO SRP PRESENCIALN. ___ /  ENVELOPE N.° 2 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PROPONENTE ..ot

3.3.0 interessado devera entregar juntamente com os dois envelopes a Declaragdo dando ciéncia de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo, conforme Anexo VI (a referida declaracdo devera estar por fora dos
envelopes).

3.4.0 PREGOEIRO nao se responsabilizara por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitagao”
gue nao sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data e horario definidos neste edital.

3.3. - Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente, de carater publico que impeca a realizacéo
deste evento na data acima mencionada, a licitagdo ficar4 automaticamente prorrogada para o primeiro dia util
subsequente, independentemente de nova comunicagéo.

04-CREDENCIAMENTO

04.1.Na sessdo publica para recebimento das propostas e da documentacdo de habilitacdo, o
proponente/representante devera se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, devidamente munido de
documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada; devendo, ainda, identificar-
se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

04.2.0 credenciamento far-se-a através de instrumento publico ou particular de procuragéo, com firma reconhecida,
ou documento que comprove 0s necessarios poderes para formular ofertas e lances de pregos, e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
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04.3.No caso de credenciamento por instrumento particular de procuracdo, com firma reconhecida de dirigente,
sécio ou proprietario da empresa proponente, devera ser apresentada copia autenticada do respectivo estatuto ou
contrato social e da ultima alteracdo estatutaria ou contratual, no qual sejam expressos 0s poderes para exercer
direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

04.4.Direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

04.5.Em se tratando de microempresa — ME ou empresa de pequeno porte — EPP, a comprovacao desta condicdo
sera efetuada mediante certiddo, expedida pela Junta Comercial, na forma da Instru¢do Normativa n°. 103 de 30
de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro de Comércio-DNRC, ou outro 6rgdo equivalente, e devera
ocorrer guando do credenciamento, sob pena de nao aplicacao dos efeitos da Lei Complementar n°. 123/2006.
04.6.A comprovacao da condicdo de microempresa — ME ou empresa de pequeno porte — EPP, sera efetuada
mediante certiddo, expedida pela Junta Comercial, na forma da Instrugdo Normativa n°. 103 de 30 de abril de 2007,
do Departamento Nacional de Registro de Comércio-DNRC, ou outro 6rgdo equivalente, e devera ocorrer quando
do credenciamento, sob pena de ndo aplicacéo dos efeitos da Lei Complementar n°. 123/2006.

04.7.1.A certidao apresentada apoés o dia 31 de janeiro do corrente ano tera obrigatoriamente que ter sido emitida
no exercicio em curso.

04.8.0 documento de credenciamento poderé obedecer ao modelo em anexo, para facilitar sua interpretagao.
05.PROPOSTAS COMERCIAIS

5.1 As propostas comerciais deveram ser redigida em lingua portuguesa, sem emendas, acréscimos, borrdes,
rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissdes, salvo se, inequivocamente, tais falhas nédo acarretarem lesdes ao
direito dos demais licitantes, prejuizo & Administracdo ou ndo impedirem a exata compreensao de seu conteudo,
podendo observar 0 modelo anexo a este edital, e constaréo:

5.1.2. Ser preferencialmente em papel timbrado do licitante;

5.1.3.As propostas deverdo apresentar: descri¢cdo técnica completa do produto ofertado, com indica¢éo de marca,
tipo, etc..

5.1.4.identificacdo da licitante, com nimero do CNPJ, assinatura do seu representante, referéncia a esta licitacao,
namero do telefone/fax da empresa, endereco, dados bancérios e, se houver, indicacdo de endereco eletrénico (e-
mail);

5.1.5.Descrever de forma clara o material a ser fornecido, de acordo com as exigéncias deste edital, indicando,
inclusive, sua marca e modelo;

5.1.6.apresentar pre¢os unitérios e totais dos produtos, j& consideradas todas as despesas (tributos, transporte e
outras incidentes direta ou indiretamente no objeto deste PREGAO SRP);

5.1.7. Termo de compromisso do licitante, declarando que o objeto do certame sera entregue conforme estipulado
neste edital.

5.1.8.Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos
envelopes;

5.1.9.As propostas poderao ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de soma e/ou
multiplicacdo, bem como divergéncias entre o preco unitario e o total do item, hipdtese em que prevalecera sempre
o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este devera assina-la se estiver presente na
sessdao.

5.1.10.Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e seus anexos,
por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

5.1.11.0s precos serdo cotados com até duas casas decimais. Ex: 10,55

5.1.12Nos pregos propostos estardo incluidos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino
e quaisquer outros 6nus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitacdo, os
quais ficardo a cargo Unica e exclusivamente da contratada.

5.1.13A licitante apresentara, FORA DO ENVELOPE, por ocasido da apresentacdo da Proposta Comercial, a
Declaracdo de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitacdo exigidos para o certame, conforme
Anexo VI.

5.1.14.As propostas nao poderdo impor condi¢cdes ou conter opcdes, somente sendo admitidas propostas que
ofertem apenas uma marca, um modelo e um preco para cada item do objeto desta licitacéo.

5.1.15.Todos os itens serdo conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida aprovacéo, sujeitando a
desclassificacéo os licitantes que ndo cumprirem as normas do edital.

5.1.16.A licitante vencedora devera apresentar em 03 (trés) dias Uteis, apds a adjudicacdo, formacao de precos
recomposta em funcao do valor vencedor na etapa de lances.

5.1.17.A critério da administracdo, podera ser autorizada a subcontratacdo, e esta deve ocorrer em relagdo a
empresas que estejam na condi¢cdo de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Peque no Porte (EPP).

5.1.18.Prazo de garantia nao inferior a 12(doze) meses.

5.2.Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, ndo sendo permitida
sua retirada ou a desisténcia de participacao por parte do proponente
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5.3.Apresentada a proposta, 0 proponente estara automaticamente aceitando e se sujeitando as clausulas e

condi¢des do presente Edital.

5.4.A licitante vencedora devera obrigatoriamente apresentar a proposta readequada no prazo maximo de 03 (trés)

dias uteis, sob pena de suspensdao, previstos na Lei n° 8.666/1993 e cancelamento do item caso a proposta nao

seja apresentada dentro do prazo previsto, sendo o item repassado ao segundo colocado.

5.5. A licitante vencedora tera que estar comprometida em executar o fornecimento ou prestacédo de servicos em

sua totalidade, sobre prazos, fornecimentos em reunides e ou eventos de acordo com a execucdo do projeto

PLANO DE TRABALHO anexo a este Edital, e em total conformidade com o CONVENIO N° CV 2497/17 COM A

FUNASA SINCOV N° 858115/2017, cujo objeto €& a execugao do “Projeto de Mobilizagdo Para Enfrentamento ao

Aedes Aegypti e Seus Agravos”

6-HABILITACAO

6.1.Quanto & REGULARIDADE JURIDICA, a licitante apresentara:

6.1.1Registro Comercial, no caso de empresa individual;

6.1.2.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando

de sociedades comerciais, € no caso de sociedade de a¢bes, acompanhadas de documentos de elei¢cdo de seus

administradores;

6.1.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou Estatuto podera ser substituido

pelo Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual — CCMEI

6.1.4.Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

6.1.5.Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e

ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo Orgédo competente, quando a atividade assim o

exigir;

6.1.5.1.Alvara de Localizacdo e Funcionamento valido, fornecido pelo Municipio da sede do licitante.
OBSERVACAO: Fica dispensado da apresentacio do contrato social e suas alteracdes para efeito de

habilitacdo, quando estes forem apresentados no ato do credenciamento, desde que o mesmo esteja autenticado.

6.2.Quanto a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentara:

6.2.1.Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ

6.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo e

prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, através de certiddo expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

— PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014.

6.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, demonstrando situacéo regular

no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, mediante a apresentagao de:

- Certificado de Regularidade de Situacao perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co - FGTS ou documento

equivalente que comprove a regularidade.

6.2.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal.

6.2.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexisténcia de débitos inadimplidos perante

a Justica do Trabalho.

6.3.Quanto a REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentara:

6.3.1.Certiddo de Faléncia e Concordata emitida por 6rgdo competente com data de emissao de até 90 (noventa)

dias antes da abertura da sesséo.

6.3.2. Atestado(s) ou declaragcdo(6es) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito

publico ou privado, em papel timbrado, comprovando a execug¢édo satisfatoria de servigos ou fornecimento similares

ao objeto desta licitacéo.

6.4.Deverdo ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declaracdes:

6.4.1.Declaragéo de que ndo possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal

8.666/93 (com redacéo dada pela Lei n.° 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condi¢édo de aprendiz, a partir

de 14 anos, na forma da Lei, conforme ANEXO V;

6.4.2. Declara¢do de inexisténcia ou superveniéncia de fato impeditivo da habilitacao (art. 32, § 2°, Lei 8.666/93),

conforme ANEXO VII;

6.4.3.Declaracéo de Responsabilidades, conforme Anexo VIII;

6.4.4.Apresentar declaracdo de garantia da qualidade dos produtos, Anexo IX.

6.5. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar em nome do

licitante e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e endereco respectivo, observando-se que:

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz; ou

b) se o licitante for filial, todos os documentos deveréo estar em nome da filial,

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentacdo devera ser apresentada com CNPJ

da matriz e da filial, simultaneamente;
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d) serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

6.6. A habilitacdo das licitantes sera verificada nos seguintes sistemas/cadastros, sem prejuizo dos demais
documentos exigidos neste Edital:

6.6.1.CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas da CGU (Portal da Transparéncia do Governo
Federal http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/);

6.6.2.Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Improbidade Administrativa do CNJ — Conselho Nacional de
Justica (http://www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php).

6.6.3. Cadastro de inidbneos e Cadastro de Inabilitados, no endereco  eletrdnico,
http://portal.tcu.gov.br/certidoes/certidoes.htm.

7.SESSAO DO PREGAO SRP

7.1. Ap6s o encerramento do credenciamento e identificacdo dos representantes das empresas proponentes, 0
Pregoeiro procedera a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes.

7.2. Ap6s o cadastramento dos valores de cada empresa participante, o Pregoeiro declarara aberta a sessao do
PREGAO SRP para os lances.

8-CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

8.1.Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serdo analisadas verificando o atendimento a todas as
especificagfes e condi¢cdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas
aguelas que estiverem em desacordo.

8.2.0 autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior aquela
serdo classificados para participarem dos lances verbais.

8.3.N&o havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condi¢cdes definidas no artigo anterior, o pregoeiro classificara as
melhores propostas, até o maximo de 03 (trés), quaisquer que sejam o0s precos oferecidos, para que seus autores
participem dos lances verbais.

9-LANCES VERBAIS

9.1A0s licitantes classificados e presentes na sessao sera dada a oportunidade para disputa por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preco
e os demais.

9.2A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicara na excluséo do licitante
da etapa de lances verbais e na manutencao do Ultimo pre¢o apresentado pelo licitante, para efeito de posterior
ordenacao das propostas.

9.3.E vedada a oferta de lance com vista ao empate

9.4.Caso nao se realizem lances verbais, serd verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor prego
e o valor estimado da contratacao.

9.5.Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preco seja
compativel com os valores praticados no mercado, esta podera ser aceita.

10-JULGAMENTO

10.1.Para julgamento e classificacdo das propostas, sera adotado o critério de menor preco por item, observados
0S prazos maximos para prestacao de servico, as especificacdes técnicas e parametros minimos de desempenho
e qualidade definidos no edital.

10.2.Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, cabera ao pregoeiro,
juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

10.3.Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procedera a abertura do invélucro contendo
os documentos de habilitacdo do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificacdo do atendimento das
condicOes fixadas no edital.

10.4. — Os licitantes apresentarao documentos em copias legiveis, autenticadas em cartério competente ou por
servidor designado para o PREGAO SRP.

10.5 - As ME e EPP deverao apresentar toda a documentacao exigida para a habilitacdo, inclusive os documentos
comprobatdérios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restricao.

10.5.1 — Havendo restricdo na comprovagéao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
cujo termo inicial correspondera a0 momento em que O proponente apresentar preco inferior ao menor preco
ofertado na etapa de lances, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para regularizagéo
da documentagédo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissado de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

10.5.2 — A prorrogagdo do prazo para a regularizacdo fiscal dependerd de requerimento, devidamente
fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

10.8.3 — Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro de 05(cinco) dias Uteis inicialmente
concedidos.
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10.8.4 — A nao regularizacdo da documentacéo, no prazo previsto neste item, implicara decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

10.9 — Todos os documentos dever&o ter vigéncia até o dia previsto para realizacdo do PREGAO SRP; inexistindo
esse prazo, reputar-se-ao validos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedicdo, ressalvadas as excecdes
previstas no edital.

10.10 — Se o detentor da melhor proposta desatender as exigéncias previstas neste Edital, sera inabilitado, e o
pregoeiro examinara as ofertas subsequentes e procederd a habilitacdo do licitante seguinte, na ordem de
classificacdo, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessario, até apuracao de uma proposta que
atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

10.11 - O pregoeiro negociara diretamente com o proponente, para obtencao de melhor preco.

10.12.Constatado o atendimento pleno as exigéncias fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor.
10.13.A contratacéo formalizar-se-a4 mediante Ordem de Fornecimento, observadas as clausulas e condi¢des deste
edital, da Ata de Registro de Precos, e da proposta vencedora.

10.14.Apo6s a homologacéo do resultado da licitagdo, a(s) licitante(s) classificadas(s) em primeiro lugar por lote,
terd(ao) o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data do recebimento da convocacéo pela Administracao, para
assinar a Ata de Registro de Precos.

10.15.0s demais fornecedores seréo classificados neste processo, em ordem crescente de preco proposto e
poderdo ser convocados para compor a Ata de Registro de Pre¢os, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele
decorrente.

10.16.E facultado & Administracéo, quando o convocado ndo assinar a Ata de Registro de Precos no prazo e
condicbes estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo 1° (primeiro) classificado, ou
revogar a licitagdo, independentemente da aplicacdo das sangdes previstas neste edital.

10.17.Apos a publicacdo da Ata do Registro de Precos da Administracdo no Diario Oficial do Municipio, poderao
ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro.

10.18.Podera a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Precos, se tiver a
Administracdo conhecimento de fato ou circunstancia superveniente que desabone sua regularidade fiscal, juridica,
qualificacéo técnica e/ou econémico-financeira. Neste caso, podera ser procedida nova classificacao, efetuando-
se a convocagao das licitantes remanescentes.

10.19.Da reunido lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual seréo registrados todos os atos do procedimento e as
ocorréncias relevantes e que, ao final, sera assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes
presentes na sesséo.

11-RECURSOS

11.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a intencéo de recorrer,
cuja sintese serd lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacéo das razbes de
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razdes em igual nimero de dias,
gue comecarao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2.0 licitante podera também apresentar as razdes do recurso no ato do PREGAO SRP, as quais ser&o reduzidas
a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razdes
no prazo de 3 (trés) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos

11.3.0 acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4 A falta de manifestacéo imediata e motivada do licitante, importara decadéncia do direito de recurso.
11.5..0s recursos deverao ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias pela Administracao.

11.6. O resultado do recurso sera divulgado mediante afixacdo no quadro de avisos deste 6rgdo e comunicado a
todos os desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO” inviolados,
podendo, todavia, reté-los até o aceite do produto pelo Setor Requisitante, licitantes via fax ou correio eletrénico.
11.7. Decididos 0s recursos ou transcorrido 0 prazo para sua interposicéo relativamente ao PREGAO SRP, o
pregoeiro devolvera, aos licitantes, julgados

12-DA HOMOLOGACAO

12.1.Encerrada a selecéo e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro registrara os precos ofertados pelas
licitantes em ordem crescente.

12.2 Verificada a regularidade dos atos e a realizagdo do interesse publico, nos termos do artigo 3° da Lei
8.666/1993, a autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

13- DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

13.1.Homologado o resultado da licitagdo, a Secretaria, respeitada a ordem de classificacdo e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, convocara os interessados para assinatura da Ata de Registro de Precos que,
apos cumpridos os requisitos de publicidade, tera efeito de compromisso de fornecimento nas condicfes
estabelecidas.
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13.2 A Ata de Registro de Precos ndo obriga a Administracdo a firmar contratacdes nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitagbes especificas para aquisicdo do(s) objetos(s), obedecida a legislacéo pertinente, sendo
assegurada ao detentor do registro a preferéncia de fornecimento, em igualdade de condicdes.

13.3.0 direito de preferéncia de que trata o subitem anterior podera ser exercido pelo beneficiario do registro,
guando a Administracdo optar pela aquisicdo do objeto cujo preco esta registrado, por outro meio legalmente
permitido, que ndo a Ata de Registro de Precos, e 0 preco cotado neste, for igual ou superior ao registrado
13.4.0 preco registrado e os respectivos fornecedores serdo divulgados no Diério Oficial e ficar&o disponibilizados
durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

13.5.A Administragcdo monitorard, pelo menos trimestralmente, os precos dos produtos, avaliard 0 mercado
constantemente e podera rever 0s precos registrados a qualquer tempo, em decorréncia da reducdo dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados

13.6.A Administracao convocara o fornecedor para negociar o preco registrado e adequé-lo ao preco de mercado,
sempre que verificar que o preco registrado estiver acima do pre¢co de mercado

13.7.Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociagdo, o fornecedor podera ser
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentacdo de
comprovantes (notas fiscais de aquisicdo de matérias-primas, lista de precos de fabricantes, etc.), que ndo pode
cumprir as obrigages assumidas, devido ao preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado

13.8.Em qualquer hipétese os precos decorrentes da revisdo nao poderao ultrapassar aos praticados no mercado,
mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e
aquele vigente no mercado & época do registro — equacao econémico-financeira

13.9.Seréa considerado preco de mercado, os precos que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados
pela Administracdo para determinado lote

13.10.N&o havendo éxito nas negocia¢cdes com o primeiro colocado, a Administrac@o podera convocar os demais
fornecedores classificados, nas mesmas condi¢des ou revogar a Ata de Registro de Precos ou parte dela
13.11.As alteracdes de precos oriundas da revisdo dos mesmos, no caso de desequilibrio da equacao econémico-
financeira, serdo publicadas trimestralmente no Diério Oficial.

14. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

14.1. A ata de registro de precos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer 6rgéo ou entidade da
administracdo publica que ndo tenha participado do certame licitatério, mediante anuéncia do 6rgéo gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condi¢cbes e as regras
estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892, de 2013.

14.2. Caberd ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condi¢cdes nela
estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento, desde que este fornecimento ndo prejudique as
obrigacdes anteriormente assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.

14.3. As aquisicdes ou contrata¢des adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder, por 6rgao ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de registro
de precos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.

14.4. As ades0fes a ata de registro de precos sédo limitadas, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de pregos para o 6rgdo gerenciador e 6rgdos participantes, independentemente do
namero de 6rgdos nao participantes que eventualmente aderirem.

14.5. Ao 6rgdo ndo participante que aderir a ata competem o0s atos relativos a cobranca do cumprimento pelo
fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicacao, observada a ampla defesa e o contraditorio,
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagcdo as suas préprias
contratacdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

14.6. Caberd ao 6rgdo gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacdo do prazo para
efetivagcdo da contratacao, respeitado o prazo de vigéncia da ata, desde que solicitada pelo 6rgdo néo participante.
15 CONDICOES DE EXECUCAO DO SERVICO

15.1.0 objeto do presente certame sera prestado em conformidade com as especificacGes e condigbes apontadas
no respectivo Termo de Referéncia e documentagéo anexa.

15.2. .De acordo com a legislacdo o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

15.3.0 contratado devera comprovar a manutencdo das condicdes demonstradas para habilitacdo, até que seja
satisfeita a obriga¢do assumida.

15.4.Caso adjudicatario nao apresente situacao regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retira-lo,
serdo convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo, para retira-lo.

15.5.Qualquer solicitacdo de prorrogacao de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta licitacdo, somente
sera analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
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16-PAGAMENTO

16.1.A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa devera ser apresentada conforme descrito no Anexo — Termo de
referéncia.

16.2.A Prefeitura Municipal efetuara o pagamento no prazo e condi¢des descritas no Anexo — Termo de Referéncia.
17- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizara o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-se a multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuizo da
aplicacdo da sancdo administrativa de suspenséo temporaria do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.
17.2. Em caso de inexecucao parcial ou total das condi¢fes fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento
do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sangdes:

17.2.1. Adverténcia;

17.2.2. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o 10¢ (décimo) dia de atraso, da entrega do produto,
sobre o valor da parcela, por ocorréncia;

17.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10
(dez) dias, com a consequente rescisao contratual, quando for o caso;

17.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservancia do nivel de qualidade dos fornecimentos;

b) transferéncia total ou parcial do contrato a terceiros;

¢) subcontratacdo no todo ou em parte do objeto sem prévia autorizagado formal da Contratante;

d) descumprimento de clausula contratual;

e) suspensdo de execucdo do contrato de maneira injustificada, ou mesmo, sob alegacdo, de pedido de
reequilibrio financeiro.

17.3. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execucao do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido
o direito prévio da citacdo e da ampla defesa, ficara impedida de licitar e contratar com a Administracdo, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

17.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao ou até que o contratante promova sua reabilitacao.

17.5. O valor das multas aplicadas devera ser pago por meio de guia propria ao Municipio de Buendépolis/MG, no
prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis a contar da data da sua aplicacdo ou podera ser descontado dos pagamentos
das faturas devidas pelo Municipio, quando for o caso.

18. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

18.1- Poderao participar da presente licitagcdo empresas na condicdo e ME e EPP interessadas, que atenderem a
todas as exigéncias constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto & documentacéo.

18.2 - N&o poderao participar deste PREGAO SRP os interessados que se encontrarem em processo de faléncia,
de dissolucao, de fuséo, de cisdo ou de incorporacao, ou estejam cumprindo suspensédo temporaria de participacdo
em licitacdo e impedimento de contratar com o Municipio, ou tenham sido declarados inidéneos para licitar ou
contratar com a Administrag&o Publica, bem como licitantes que se apresentem constituidos na forma de empresas
em consorcio.

19- DISPOSICOES GERAIS

19.1.Homologada a licitagdo o adjudicatario recebera Autorizacdo de Fornecimento ou instrumento equivalente.
19.2.Caso o adjudicatario ndo preste os servicos, objeto do certame, de acordo com a sua proposta, serdo
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacéo, para execuc¢éo do servico.
19.3.Qualquer solicitacdo de prorrogacdo de prazo para execucdo dos servicos, decorrentes desta licitacdo,
somente sera analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
19.4.Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatario em prestar os servicos, dentro do prazo
estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades
legalmente estabelecidas

19.5.Na hipotese acima referida sera convocado novo adjudicatario, observada a ordem de classificacdo nesta
licitacao.

19.6.Constituem motivos para rescisdo do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei n®
8.666/93, no artigo 77 e 78.

19.7.A Secretaria podera, nas mesmas condi¢des contratuais, realizar acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no § 1° do artigo 65.

19.8.Este edital devera ser lido e interpretado na integra, e apds decorrido prazo para impugnacdo ndo serao
aceitas alegacdes de desconhecimento ou discordancia de seus termos.
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19.9.Ser& dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de
habilitacdo apresentados na sessao.

19.10. E facultado ao pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo e a afericdo do ofertado, bem como solicitar a
Orgaos competentes a elaboracdo de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisdes.

19.11.E vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela ap6s aberta a sessdo do PREGAO SRP.

19.12.A presente licitacdo somente poderd ser revogada por razdes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de oficio ou por
provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

19.13.0 pregoeiro, no interesse da Administracdo, podera relevar omissfes puramente formais observadas na
documentacgéo e proposta, desde que ndo contrariem a legislacdo vigente e ndo comprometam a lisura da licitagdo
sendo possivel a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucao do processo.
19.14.A dotacdo orcamentaria especifica para acobertar a despesa deste PREGAO SRP é a de n°
02.10.10.10.305.2622.2359.3.3.90.30.00-565, 02.10.10.10.305.2622.2359.3.3.90.32.00-566,
02.10.10.10.305.2622.2359.3.3.90.36.00-567 e 02.10.10.10.305.2622.2359.3.3.90.39.00-568, ndo estando a
mesma vinculada a despesa, antes da assinatura do contrato ou ordem de fornecimento, por se tratar de registro
de pregos.

19.15.0 resultado que sobrevier ao procedimento licitatério sera publicado no Orgdo Oficial de Imprensa do
Municipio, conforme disposto na Lei Municipal n® 1.155 de 18 de junho de 2003.

19.16 .Quaisquer duvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverdo ser objeto de consulta,
por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereco: Rua Ataliba Pereira, 99 — Centro — Buendpolis/MG,
até 05 (cinco) dias anteriores a data de abertura da licitacdo. Demais informacdes deverao ser objeto de consulta,
por escrito, pelo email:licitacao@buenopolis.mg.gov.br ou endereco acima descrito.

19.17 Copias do Edital e seus anexos serdo fornecidas, gratuitamente, nos horarios de 08:00 as 11:00 horas e de
13:00 as 16:00 horas, no endereco referido no preambulo deste Edital.

19.18 Os casos omissos serao resolvidos pelo Pregoeiro.

19.19.0 resultado que sobrevier ao procedimento licitatorio serd publicado no Orgdo Oficial de Imprensa do
Municipio, conforme disposto na Lei Municipal n® 1.155 de 18 de junho de 2003.

Buenopolis/MG, 09 de agosto de 2019.

Jovan Divino Figueiredo
Pregoeiro
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| ANEXO | - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATORIO N°. / - PREGAO SRP PRESENCIAL Ne. /

Apresentamos nossa proposta para execucéo dos servicos do objeto deste PREGAO SRP, acatando todas
as estipulacdes consignadas no Edital, conforme abaixo:

Item Especificacao Unid | Quant Marca/Produto Valor Unit. | Valor Total

01

VALOR TOTAL DO ITEM.....occiiiiiiiiiieenn,

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso) :(no pre¢o proposto, que constituira a Unica e
completa remuneracao, deverdo ser computados o lucro e todos 0s custos, inclusive impostos diretos e indiretos,
obrigacbes tributarias, trabalhistas e previdenciarias, bem como quaisquer outras obrigacBes inerentes ao
fornecimento do objeto, ndo sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer titulo.)

OBS: O preenchimento do presente anexo acarretara a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as
caracteristicas do objeto e exigéncias constantes no edital bem como o servico sera prestado conforme estipulado
neste edital.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome:

N°. Cédula de Identidade:
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‘ ANEXO Il - MODELO DE CREDENCIAMENTO

A BMPIESA .ovvveeeeeei i SIUATA .ovveeeeieeeeeee e (rua, n°, bairro,
cidade e estado), CNPJ N°. ..o por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s),
Credencia 0 ST.(A)(S).....cevvvvrerrrnrrriirieirrererrrrereraeeeeeeseeeeaaans portador da Carteira de Identidade (RG) n° ...........ccccuveeee
orgdo expedidor .......... , CPF. Nno para representa-la perante a Prefeitura Municipal de

Buendpolis, nos atos relativos aos Pregdes, podendo, para tanto, apresentar proposta de precos e lances verbais,
assinar a proposta apregoada, assinar Atas, impugnar licitantes e propostas, recorrer de qualquer instancia
administrativa, denegar do direito de recurso, rubricar paginas de documentos, debater clausulas contratuais,
concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier, pedir
informacdes, assinar contrato, enfim, praticar todos os atos necessarios e implicitos ao fiel, perfeito e cabal
desempenho do presente credenciamento, nos termos do Edital.

, de de

ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA Carteira de identidade: CPF:

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento devera vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa,
caso o reconhecimento de firma vier como pessoa fisica.

2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa juridica, ndo ha necessidade da
apresentacao do estatuto ou contrato social.

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentacdo de procuracdo por instrumento publico, ndo é
necessaria a apresentacdo do estatuto ou contrato social da empresa.

4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentacdo de procuracdo por instrumento particular, é
necessaria, obrigatoriamente, a apresentacao do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de
firma for pessoa fisica. Se o reconhecimento de firma for como pessoa juridica, ndo é necesséria a apresentagéo
dagueles documentos da empresa.

5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a
procuracao, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatorio.
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ANEXO Il TERMO DE REFERENCIA - EDITAL PREGAO SRP N°. 048/2019 — PROCESSO LICITATORIO
N°.073/2019

01-DO OBJETO: Registro de precos para aquisicédo de produtos e prestagdo de servigco para execucao do Projeto
Mobilizag&o para Enfrentamento ao Aedes Aegypti e Seus Agravos - FUNASA — Fundagédo Nacional de Saude
— Ministério da Saude, conforme abaixo discriminados:

ITEM QUANT UNID. MEDIDA PRODUTO/ SERVICO.

00017 | 6 UND 084766 - COLETA, MANEJO E DESTINACAO DE LIXO ELETRONICO / PILHAS / BATERIA.
00019 | 320 LT 084768 - COMBUSTIVEL GASOLINA PARA TRANSPORTE DE EQUIPE E MATERIAIS

00023 | 1 UND 084772 - CONTRATACAO DE BUFFET (COFFE BREAK)

00043 | 1 SV 084793 - LANCHE SORTIDO NOS SEIS EVENTOS (CAFE, SUCOS, BISCOITOS E SALGADOS)

LANCHE CONTENDO PARA CADA PARTICIPANTE: 01 CAFEZINHO PRONTO PARA CONSUMO COM
100 ML, 01 SUCO REFRESCO A BASE DE POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS NO COPO DE 300
ML, 100 GRAMAS DE BISCOITO E 200 GRAMAS DE SALGADOS).

00049 | 110 HR 084799 - LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA AMPLA DIVULGAGCAO DO EVENTO

00050 | 2 UND 084801 - LOCACAO DE TENDA 5M X 5M

REFERENCIA AOS ITEM 43 CONFORME PLANO DE TRABALHAO — LANCHE DESCRICAO.

PLANO DE TRABALHO - LANCHE

PLANO DESCRICAO QUANTIDADE

PLANO DE ACAO 02/05

SEMINARIO: Fornecimento de lanches para 60 | ETAPA 01

Educagdo em Saude Ambiental: | pessoas (50 Inscritos + equipe de | Lanche (Agua, refrigerantes diversos, café, salgados e biscoitos):
“um compromisso com a vida”! apoio) 218 UND

PLANO DE ACAO 04/05

“OFICINAS” 03 fornecimentos de lanches (agua,

Reciclagem Criativa: artesanato | café, sucos e biscoitos) para 50
com garrafas e embalagens | pessoas (manha/tarde do primeiro dia

reaproveitadas! — manha do segundo dia)

Blitz Educativa Lanche sortido para 50 pessoas (café, | 350 UND
sucos, biscoitos e salgados)

Mutirdo de Limpeza Lanche sortido nos seis eventos (café, | 340 UND
sucos, hiscoitos e salgados)

Oficinas Lanche sortido para 50 pessoas (café, | 200 UND
sucos, hiscoitos e salgados)

Feiras Lanche (agua, refrigerantes diversos, | 90 UND

café, salgados e biscoitos)

2. CRITERIOS DE ACEITA(;AO DO BEM A SER ADQUIRIDO:

2.1. O objeto da licitacdo constante deste edital deverd ser entregue no Municipio de Buenopolis — MG, diretamente no
endereco designado pela NAF (nota de autorizacéo de fornecimento) emitida pelo Departamento de Compras, em horério
de expediente do setor requisitante, de segunda a sexta-feira, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data
do recebimento da NAF, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo das penalidades sobre inadimplemento previstas
no Edital e no contrato.

2.2. A Prefeitura Municipal de Buenépolis - MG reserva-se o direito de nédo receber os produtos em desacordo com as
especificagbes, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n®.8.666/93

2.3.0 Registro de Precos deverd ser firmado sobre o menor preco unitario.

2.4. O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos documentos apresentados
em qualquer fase desta licitagédo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacgdes nele
contidas implicard na imediata desclassificacao ou inabilitacéo do licitante, ou a resciséo da Ata de registro de Precos,
sem prejuizo das san¢Bes administrativas, civis e penais cabiveis.

2.5.Prazo de Pagamento: em até 15(quinze) dias uteis do més subsequente a entrega e aprovacdo dos mesmos,
mediante a apresentacdo da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes
de regularidade perante o INSS e FGTS e Trabalhista.

03- OBRIGACOES:

03.1-CONRATADA:

03.1.1-Entregar, no local indicado, os produtos adquiridos, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis.

03.1.2.Substituir, no local indicado para entrega, sem nenhum custo adicional, durante o prazo de garantia, os produtos
gue apresentarem, defeitos de fabricagéo.
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04-CONTRATANTE:

04.1. Promover, por intermédio da Secretaria Municipal de Administracdo, o acompanhamento e a fiscalizacdo da entrega
do objeto da aquisicéo;

04.1.1. Prestar informacdes, relativas ao objeto da aquisicdo, que venham a ser solicitadas pela licitante vencedora;
04.1.2. Realizar o pagamento a licitante vencedora nos termos pactuados.

05- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

05.1. Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizara o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-se a multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuizo da aplicagédo da
sancdo administrativa de suspensao temporaria do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

05.2. Em caso de inexecugao parcial ou total das condicdes fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do
contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as
seguintes sangoes:

05.2.1. Adverténcia;

05.2.2. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o 102 (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o
valor da parcela, por ocorréncia;

05.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez)
dias, com a consequente rescisao contratual, quando for o caso;

05.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservancia do nivel de qualidade dos fornecimentos;

b) transferéncia total ou parcial do contrato a terceiros;

¢) subcontratac@o no todo ou em parte do objeto sem prévia autorizagédo formal da Contratante;

d) descumprimento de clausula contratual.

05.3. A licitante que ensejar o retardamento da execu¢do do certame, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucao do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
prévio da citacdo e da ampla defesa, ficara impedida de licitar e contratar com a Administracéo, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

05.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que o contratante promova sua reabilitacao.

05.5. O valor das multas aplicadas devera ser pago por meio de guia propria ao Municipio de Buenopolis/MG, no prazo
méaximo de 03 (trés) dias Uteis a contar da data da sua aplicacéo ou podera ser descontado dos pagamentos das faturas
devidas pelo Municipio, quando for o caso.
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGAO SRP N° 048/2019 - PROCESSO N° 073/2019 - VALIDADE: 12 MESES.

Aos dias do més de de , Na sala de licitacdes, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Ataliba
Pereira, 99, centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Célio Santana, portador do CPF n° 322.310.676-68, nos
termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicaveis, em face da classificacédo

das propostas apresentadas no PREGAO SRP PARA REGISTRO DE PRECOS N° / por deliberagao do pregoeiro
oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme Processo n® __ / ,RESOLVE registrar os pre¢os para a
prestacdo dos servigos constantes nos anexos desta ata, beneficiario , localizado
na rua , n° no bairro , ha cidade de , estado de

, cujo CNPJ é . neste ato representado por

, conforme abaixo discriminados:

01 - DO OBJETO:

01.1. Registro de precos para prestacado de servigos e aquisicdo de produtos para execugao do “Projeto Mobilizagdo para
Enfrentamento ao Aedes Aegypti e Seus Agravos” - FUNASA — Fundac&o Nacional de Saude — Ministério da Saude, conforme
projeto e plano de trabalho do Convenio CV 2497/17 — FUNASA — SINCOV N° 858115/2017, cujos quantitativos, especificacdes
minimas dos materiais e demais condi¢cdes gerais para fornecimento estdo descritas no Anexo Il do Edital de Licitagdo
Processo n° |/ .

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

02.1.A presente Ata de Registro de Precos tera a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

02.2.Nos termos do art. 15, paragrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de
validade desta Ata de Registro de Pre¢os, o municipio ndo sera obrigado a contratar os servicos referidos nesta ata.
02.3.0correndo qualquer das hipoteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as altera¢des que lhe foram impostas
pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Pre¢os sera, cancelada, garantidos, as suas detentoras, o contraditério
e a ampla defesa.

03 - DA UTILIZAQAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

03.1. A presente Ata de Registro de Precos podera ser utilizada, para contratacdo do respectivo objeto, por todos os Orgdos
da Administragdo direta e indireta do Municipio.

03.2.Durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer 6rgdo ou entidade da administragdo publica que ndo tenha
participado do certame licitatorio, mediante anuéncia do 6rgéo gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condi¢des e as regras estabelecidas na Lei n® 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892, de 2013.
04 - DO PRECO

04.1.0s precos ofertados pelas empresas signatérias da presente Ata de Registro de Pregcos sdo os constantes dos seus
anexos, de acordo com a respectiva classificagdo no PREGAO SRP n° 048/2019.

04.2.Em cada prestacéo de servicos decorrente desta Ata, serdo observadas as disposi¢des da legislagédo pertinente, assim
como as clausulas e condiges constantes do Edital do PREGAO SRP n° 048/2019, que integra o presente instrumento de
compromisso.

04.3Em cada servigo, 0 preco unitario a ser pago sera o constante das propostas apresentadas, no PREGAO SRP n° 048/2019
pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

05 - DO PAGAMENTO

05.1. Em todos os fornecimentos, em até 15(quinze) dias uteis do més subsequente a entrega e aprovacdo dos mesmos,
mediante a apresentacéo da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de
regularidade perante o INSS e FGTS e TRABALHISTA.

05.2.A Prefeitura Municipal de Buenopolis, tem sua conta bancaria no Banco do Brasil, banco publico oficial, ira descontar a
taxa de transferéncia bancaria de credito do licitante contratado que optar por receber em outra instituicdo bancaria, mediante
deducéo direta do valor a ser pago.

05.3.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento néo justificados, provocados exclusivamente pela Administracéo, o valor
devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento)
ao ano, mediante aplicagdo da seguinte formula:

I= (TX/100)

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

06 - DAS CONDICOES DO FORNECIMENTO

06.1.Se a qualidade do fornecimento n&o corresponder as especificacdes exigidas, no edital do PREGAO SRP que precedeu
a presente Ata, podera ser aplicada a penalidade prevista.

06.2.A empresa contratada quando do recebimento da Ordem de fornecimento enviada pela unidade requisitante, devera
colocar, na cépia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificacdo de quem
procedeu ao recebimento.
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06.3.A copia da ordem de fornecimento referida no item anterior devera ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser
anexada ao processo de administracdo da ata.

06.4.As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar 0 acréscimo de até vinte e cinco por cento nas
qguantidades estimadas.

07 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

07.1.Efetuar o pagamento a contratada, de acordo com a forma e o prazo estabelecido no Edital.

07.2.Notificar a contratada relativamente a qualquer irregularidade decorrente da execugéo do contrato.

07.3.Fiscalizar a realizacéo do fornecimento através de sua unidade competente, podendo, em decorréncia, solicitar
providéncias da contratada.

08-DAS OBRIGAQC)ES DA CONTRATADA:

08.1.As detentoras da presente Ata de Registro de Precos serdo obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigéncia desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

08.2.Se a qualidade dos produtos e/ou prestagdo dos servicos entregues nao corresponder as especificagdes exigidas, no
edital do PREGAO SRP que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado serd devolvida a detentora para
substituicdo, no prazo maximo de trés dias Uteis, independentemente da aplicacdo das penalidades cabiveis.

08.3.Cada fornecimento devera ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual podera ser feita por memorando,
oficio, telex ou fac-simile, devendo dela constar: a data, o valor unitario do produto, a quantidade pretendida, o local para a
entrega, o carimbo e a assinatura do responséavel.

08.4.0s produtos deverdo ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, conforme o caso.

08.5.A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, devera
colocar, na cépia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificacdo de quem
procedeu ao recebimento.

08.6.A copia da ordem de fornecimento referida no item anterior devera ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser
anexada ao processo de administragéo da ata.

08.7.0s produtos deverdo ser entregues com, no minimo, 50% (oitenta por cento) do prazo de validade expresso a vigorar.
08.8. Garantir que todos os materiais a serem entregues sejam isentos de quaisquer defeitos ou alteracdo que os modifique
em relagdo as especificagcdes normativas originais de fabricante, independentemente das razdes que as produziram.

08.9. Assegurar a qualidade e garantia dos materiais/servicos entregues;

08.10. Reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto da Ata em
gue se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de materiais entregues, independentemente das penalidades
aplicaveis ou cabiveis;

08.11. Permitir e facilitar a fiscalizagdo ou supervisédo da Prefeitura Municipal de Buendpolis/MG, devendo prestar todas as
informagdes e esclarecimentos solicitados;

08.12. Informar a fiscalizacdo ou supervisédo da Prefeitura Municipal de Buendpolis/MG, a ocorréncia de qualquer fato ou
condicdo que possa atrasar ou impedir a entrega dos materiais, no todo ou em parte, indicando as medidas para corrigir a
situacao;

08.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Municipio de Buendpolis/MG ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo, referente ao material solicitado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou ao
acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Buenépolis/MG;

08.14. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigagfes assumidas;

08.15 Acatar a solicitagdo da fiscalizacao, por escrito, quando esta exigir da Adjudicatéria a substituicdo de qualquer material,
cujos padrdes de qualidade sdo impréprios para dar a Ata de Registro de Precos o andamento previsto;

08.16. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugédo da Ata;
08.17. Manter durante a execucao da Ata em compatibilidade com as obriga¢des assumidas todas de habilitagédo exigidas na
licitac&o;

08.18. Garantir que todos os materiais e/ou servigcos sejam de boa qualidade;

08.19. Garantir que todos os materiais a serem entregues sejam isentos de quaisquer defeitos ou alteragdo que os modifique
em relagdo as especificagbes normativas originais de fabricante, independentemente das razdes que as produziram.

09- DAS PENALIDADES

09.1.Aos prestadores de servigos que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a Administracdo Publica
Municipal serdo aplicadas as sang¢des previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, obedecidos os seguintes critérios:
09.1.1. Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizara o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-se 4 multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuizo da aplicagao da sangéo
administrativa de suspensao temporaria do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

09.2. Em caso de inexecucao parcial ou total das condi¢des fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato
e quaisquer outras irregularidades, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancgoes:

09.2.1. Adverténcia;

09.2.2. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o 102 (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor
da parcela, por ocorréncia;

09.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias,
com a consequente rescisdo contratual, quando for o caso;

09.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservancia do nivel de qualidade dos fornecimentos;

b) transferéncia total ou parcial do contrato a terceiros;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOPOLIS - MG
CEP: 39.230-000 - Estado de Minas Gerais

c) subcontratacéo no todo ou em parte do objeto sem prévia autorizacéo formal da Contratante;
d) descumprimento de clausula contratual.
09.3. A licitante que ensejar o retardamento da execuc¢édo do certame, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucéo
do contrato, comportar-se de modo iniddneo, fizer declaracéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citagcao
e da ampla defesa, ficard impedida de licitar e contratar com a Administragcdo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.
09.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que o contratante promova sua reabilitagéo.
09.6. O valor das multas aplicadas devera ser pago por meio de guia propria ao Municipio de Buenopolis/MG, no prazo maximo
de 03 (trés) dias Uteis a contar da data da sua aplicagdo ou podera ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo
Municipio, quando for o caso.
10 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PRECOS
10.1.- Considerado o prazo de validade estabelecido no item | da Clausula ll, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento
de precos, até que seja completado o periodo de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentacéo das propostas
indicadas no preambulo do edital do PREGAO SRP n° 048/2019, que integra a presente Ata de Registro de Precos, ressalvados
0s casos de revisdo de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de precos.
10.2- Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condi¢des para a concessao de reajustes em face da superveniéncia
de normas federais aplicaveis a espécie.
11 - DAS CONDI(;OES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
11.1. - O objeto desta Ata de Registro de precos seréa recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, | da
Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.
11.2 - A cada prestacao de servicos serdo emitidos recibos, nos termos do art. 73, |, da Lei Federal 8.666/93.
12 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
12.1. A presente Ata de Registro de Precos podera ser cancelada, de pleno direito:
12.1.Pela Administragéo, quando:
12.1.1. a detentora ndo cumprir as obrigacdes constantes desta Ata de Registro de Precos;
12.1.2. a detentora néo retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administragdo ndo aceitar sua
justificativa;
12.1.3.a detentora der causa a rescisdo administrativa de contrato decorrente de registro de precos, a critério da Administracao;
12.1.4.em qualquer das hip6teses de inexecugdo total ou parcial de contrato decorrente de registro de pregos, se assim for
decidido pela Administracéo;
12.1.5.0s precos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
12.1.6. por razdes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela Administracéo;
12.1.7.a comunicacao do cancelamento do preco registrado, nos casos previstos neste item, sera feita pessoalmente ou por
correspondéncia com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administracdo da presente Ata de
Registro de Pregos; no caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco da detentora, a comunicacéo sera feita por
publicacéo no 6rgao encarregado das publicacdes oficiais do Municipio, considerando-se cancelado o preco registrado a partir
da publicacdo. Pelas detentoras, quando, mediante solicitagéo por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as
exigéncias desta Ata de Registro de Precos, ou, a juizo da Administracéo, quando comprovada a ocorréncia de qualquer das
hip6teses previstas no art. 78, incisos XllIl a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.
12.1.8. a solicitagcdo das detentoras para cancelamento dos precos registrados devera ser formulada com a antecedéncia de
30 (trinta) dias, facultada a Administracéo a aplicagdo das penalidades previstas na Clausula VII, caso ndo aceitas as razdes
do pedido.
12.1.9.Somente sera aceita o cancelamento da ata de registro, mediante ocorréncia de caso fortuito, de forga maior, ou nos
casos previstos no Art. 78, XIV e XV da Lei 8.666/93, e demais textos normativos que auxiliam a Lei Geral de Licitages.
13 - DA AUTORIZAGCAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS
13.1. As execucdes dos servigcos do objeto da presente Ata de Registro de Pregos serdo autorizadas, caso a caso, pelo
Secretario requisitante.
14. DAS DISPOSICOES FINAIS
14.1.Integram esta Ata, o edital do PREGAO SRP n° 048/2019 e as propostas das empresas classificadas no certame supra-
numerado.
14.2.Fica eleito o foro desta Comarca de Buendpolis/MG, para dirimir quaisquer questdes decorrentes da utilizagao da presente
Ata.
14.3.0s casos omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicaveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de Direito.

Buendpolis/MG, de de

Célio Santana
Prefeito Municipal

Testemunhas:
CPF ne; CPF:
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ANEXO V AO PROCESSO N° 073/2019 - MODALIDADE PREGAO SRP PRESENCIAL N° 048/2019.

MODELO DE DECLARACAO

EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

DECLARACAO
Ref.: (identificacdo da licitacéo)

................................. , inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante
legal  0(a) Sr(@).cceeiiirrririiiieeiiiiiinen, , portador(a) da Carteira de Identidade
[ TR edoCPFNO ..coovvieiiieii, , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ().

(Representante legal)

(Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI AO PROCESSO LICITATORIO N° 073/2019 - MODALIDADE PREGAO SRP PRESENCIAL
N° 048/2019.

MODELO DE DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4° DA LEI N° 10.520/2002

A Empresa , inscrita no CNPJ N° ,
sediada a Bairro CEP , declara
sob as penas da Lei, que tem ciéncia e cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo estabelecidos no item
06 do edital e das sanc¢des estabelecidas no item 17 do edital nos casos de ndo celebrar o contrato ou deixar
de entregar documentacéo exigida, apresentar documentacao falsa, ensejar o retardamento da execugéo do
objeto deste certame licitatorio, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar—-me de modo inidéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal.

ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Carteira de identidade:
CPF:

OBSERVACAO: ESSA DECLARACAO DEVERA SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO
OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSAO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOPOLIS - MG
CEP: 39.230-000 - Estado de Minas Gerais

ANEXO VII AO PROCESSO N° 073/2019 - MODALIDADE PREGAO SRP PRESENCIAL 048/2019.

MODELO DE DECLARACAO

A empresa , inscrita no CNPJ n° ,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a)
da Carteira de Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, sob as

penas da Lei, e em conformidade com o artigo 9° da Lei Federal 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, que
até a presente data ndo existem fatos impeditivos para a habilitagdo da empresa acima no processo

anteriormente mencionado e est4 ciente que devera declara-lo caso venha a ocorrer durante qualquer da fase
do processo.

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

Carteira de identidade:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOPOLIS - MG
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ANEXO VIIl AO PROCESSO N° 073/2019 - MODALIDADE PREGAO SRP PRESENCIAL 048/2019.

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

A empresa , inscrito no CNPJ n° , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPFn° , DECLARA, sob as penas
da Lei e para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitacdo, na modalidade de
PREGAO SRP Presencial n° , da Prefeitura Municipal de Buendpolis/MG, que: Assumimos inteira

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a
eventuais averiguacdes que se fagam necessarias; Comprometemo-nos a manter, durante a execugéo do
Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitagdo. Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n°® 8.078/90 — Cddigo de
Defesa do Consumidor, bem como ao Edital.

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

Carteira de identidade:
CPF:
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ANEXO IX — MODELO DE DECLARACAO DE GARANTIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS

A empresa , inscrita  no CNPJ n°
: por intermédio de seu representante legal o(a)

Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, no Procedimento Licitatorio sob a

modalidade de PREGAO SRP Presencial N° , da Prefeitura Municipal de Buendpolis/MG, estar

ciente da responsabilidade Administrativa, Civil e Penal, que tenho conhecimento das especificacfes exigidas
para aquisicdo de prestacao de servicos e aquisi¢cdo de produtos para execucdo do Projeto Mobilizagc&o para
Enfrentamento ao Aedes Aegypti e seus Agravos - FUNASA — Fundacéo Nacional de Saude — Ministério da
Salde, cujos quantitativos, especificacdes minimas dos materiais e demais condi¢cdes gerais para
fornecimento estdo descritas no Anexo lll, descritos no Termo de Referéncia deste edital. Certifico que os
produtos ofertados estdo dentro dos padrdes exigidos e DECLARO ainda estar ciente de que todas as
despesas com a entrega, embalagem, carga, descarga é responsabilidade exclusiva de minha empresa e
sem qualquer 6nus ou encargos para o Prefeitura de Buendpolis e caso seja(m) constado(s) problema(s) que
possam comprometer a qualidade ora certificada, responsabilizo-me pela substituicdo dos produtos fornecidos
fora das especificacdes solicitadas e rejeitados, sem prejuizo de reparar as minhas expensas, eventual dano
causado a outros. Declaro ainda estd ciente e comprometo-me a efetuar as entregas nas condi¢des
estabelecidas no edital e anexos, independentemente de transcrigao.

, de de

ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Carteira de identidade:
CPF:
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ANEXO X — PLANO DE TRABALHO
B PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL
EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEDES AEGYPTI

< '\_—-’\{"\

;um} Ministério da Satde
\_2~ Fundagdo Nacional de Saide

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOPOLIS

PLANO DE TRABALHO

PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL
EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEDES AEGYPTI

BUENOPOLIS (MG)
FEVEREIRO/2019



CEP: 39.230-000 -

PLANO DE TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOPOLIS - MG
Estado de Minas Gerais

META: Implementar acdes de Educagdo em Salde Ambiental nos municipios como estratégia de
enfrentamento ao vetor transmissor da dengue, Zika e chikungunya.

VALOR

DATA INICIO

DATA
TERMINO

ETAPA 1: Realizar um grande LANCAMENTO DA CAMPANHA de combate ao vetor mobilizando
diversos segmentos em toda a cidade de Buendpolis, com duracéo de cinco dias e com a realizacéo varios
eventos concomitantes a saber: duas palestras educacionais, um semindrio de pactuagdo dos planos de agdes
e metas com a equipe executora, trés minicursos orientados especificos para as escolas municipais, uma mini
oficina de artesanato com énfase em reciclagem de materiais descartados configurados como risco de
proliferagdo ou reduto das larvas (garrafas tipo PET, garrafas de vidro, embalagens plasticas diversas) e,
ainda, uma grande ac8o global na praca principal da cidade denominado DIA D.

R$ 42.444,26

Janeiro/2019

Setembro/2020

ETAPA 2: Realizar 02 CAPACITACOES com o objetivo de treinar e capacitar tanto a equipe executora do
projeto quanto a equipe de professores da cidade para atuarem como multiplicadores das a¢6es de Educacéo
em Salde Ambiental no enfrentamento do vetor Aedes aegypti, de forma permanente e ciclica, por meio de
campanhas educativas e periédicas, que deverdo fazer parte dos planos de ages e metas do programa para
eliminagdo de possiveis criadouros e focos do mosquito nos domicilios, escolas, areas de convivéncia
comum e demais locais, além do acompanhamento sistémico das atividades pactuadas e confecgdo de
relatérios das atividades presenciais.

R$ 11.618,20

Janeiro/2019

Setembro/2020

ETAPA 3. Executar 18 REUNIOES ESTRATEGICAS ao longo do exercicio do projeto para realizar a
organizacdo das atividades previstas, planejar o checklist de materiais para todos eventos, realizar visitas
técnicas alguns meses ap6s acOes para vistoriar, monitorar e evidenciar melhorias realizadas ap6s
implantacdo das atividades realizadas no projeto e, também, alinhar os planos de agdo das atividades
realizadas da equipe multiprofissional executora que estara a frente das agdes.

R$ 3.280,87

Janeiro/2019

Setembro/2020

ETAPA 4. Realizar 06 BLITZ EDUCATIVAS com objetivo de reforgar as a¢cdes de mobilizacdo e combate
a Dengue, Chikungunya e Zika Virus, com distribuicdo de material educativo na praga principal da cidade e
ruas adjacentes, com a participagéo efetiva de profissionais militares e estudantes dos Ensinos Fundamental
e Médio.

R$ 13.267,70

Janeiro/2019

Setembro/2020

ETAPA 5. Realizar 06 MUTIROES DA LIMPEZA com o prop6sito de instrumentalizar e orientar a
populagéo sobre os cuidados bésicos para evitar a proliferagdo dos mosquitos transmissores da dengue, da
chikungunya e do zika virus, de modo a realizar passeatas, arrastdes de limpeza, coleta de lixo, distribuicéo
de material educativo, nos bairros e comunidades rurais, com a participagdo da comunidade (alunos,
associacOes de catadores, professores, representantes comunitarios e outros), também, feiras e exposicdes
dos produtos confeccionados nas oficinas (reutilizagéo, reciclagem e reuso dos residuos), bem como aqueles
produzidos pela comunidade escolar nas gincanas ocorridas no decorrer da realizagdo do projeto. Contara
com a participagéo efetiva dos agentes de saide, agentes de controle de endemias, IEF, limpeza urbana e,
também, alunos do ensino médio da rede estadual.

R$ 31.526,02

Janeiro/2019

Setembro/2020

ETAPA 6. Realizar 04 OFICINAS de artesanato com confeccdo de pegas configurando a reutilizagio, o
reaproveitamento e a reciclagem de materiais encontrados no lixo considerados “reduto das larvas” (garrafas
de vidro, embalagens diversas, caixas de leite e garrafas tipo PET) para contribuir na eliminacéo de
criadouros e, ainda, ofertar renda alternativa para a comunidade local.

R$ 21.740,52

Janeiro/2019

Setembro/2020

ETAPA 7. Realizar 03 FEIRAS EXPOSICOES dos produtos confeccionados nas oficinas (reutilizago,
reciclagem e reuso dos residuos), em datas comemorativas da cidade, com distribuicdo de folders e panfletos
educativos, mobilizando a populacdo sobre o descarte indiscriminado de recipientes que podem ser
reaproveitados uma vez que estes sdo considerados os que mais contribuem para a proliferagdo do vetor.

R$9.813,15

Janeiro/2019

Setembro/2020

ETAPA 8. Realizar 01 WORKSHOP de encerramento do projeto para finalizar as atividades previstas no
Plano de Trabalho e para dar continuidade nas acfes de combate a0 mosquito

R$ 1.695,98

Janeiro/2019

Setembro/2020

TOTAL DO PROJETO

R$ 135.386,70

TOTAL FUNASA

R$ 130.000,00

TOTAL CONVENENTE

R$ 5.386,70

Janeiro/2019

Setembro/2020




PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOPOLIS - MG
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PLANO DE TRABALHO - ETAPA 01

ETAPA 1: Realizar um grande LANCAMENTO DA CAMPANHA de combate ao vetor mobilizando diversos segmentos em toda a cidade de Buendpolis, com duragéo
de cinco dias e com a realizacéo varios eventos concomitantes a saber: duas palestras educacionais, um semindrio de pactuacéo dos planos de acdes e metas com a
equipe executora, trés minicursos orientados especificos para as escolas municipais, uma mini oficina de artesanato com énfase em reciclagem de materiais descartados
configurados como risco de proliferagdo ou reduto das larvas (garrafas tipo PET, garrafas de vidro, embalagens plasticas diversas) e, ainda, uma grande ac&o global na
praca principal da cidade denominado DIA D.

QUEM

QUANT ATIVIDADE COMO VALOR

EQUIPE EXECUTORA
EQUIPE ITINERANTE

PALESTRAS DO Protocolo de atividades + atas das
02 LANCAMENTO DE CAMPANHA atividades realizadas. R$42.444,26

PLANO DE AGAO 01/05

PALESTRA:
Pequenas Agdes...
Grandes Transformagoes!

1° DIA DE EVENTO — MANHA (4 horas) = PALESTRA PARA EQUIPE EXECUTORA* SOBRE A CAMPANHA DE COMBATE

08h00 — 09h00 = Inscrigéo + cadastro (entrega do crachd)

09h00 — 10h00 = Abertura + apresenta¢fes + material de apoio

10h00 — 11h00 = Campanha Aedes aegypti

11h00 — 12h00 = Celebra o plano de metas do municipio
1° DIA DE EVENTO — TARDE (4 horas) = PALESTRA EQUIPE EXECUTORA* SOBRE A PACTUACAO E
CONTRATUALIZACAO

14h00 — 15h00 = Cadastramento do Bando de Dados

15h00 — 16h00 = Utilizacdo do material de apoio e plano de metas (atividades mensais) para pactuacéo das agdes

16h00 — 17h00 = Como realizar uma Campanha Aedes aegypti de forma permanente, ciclica e periédica?

17h00 — 18h00 = Certificagdo dos “Multiplicadores” + encerramento do evento
EQUIPE EXECUTORA: S&o os representantes das Secretarias Municipais de Salde, Educagdo, Meio Ambiente, Agdo Social,
membros representantes da esfera educacional municipal (professores e educadores); agentes membros representantes da Vigilancia
Sanitéaria (ACS) e Controle de Endemias (ACE); membros voluntarios representantes de liderangas e da sociedade civil (associacoes,
cooperativas, liderangas religiosas, catadores, pastorais, empresarios, sindicatos, demais segmentos de interesse, etc.).
RECURSOS
01 espago para 80 pessoas para a realizagéo da Palestra (sala grande, iluminada, climatizada e disponivel para o evento) — Casardo (sede
do Parque)
01 recurso audiovisual (datashow + computador + microfone + caixa de som)

QUEM QUANT ATIVIDADE COMO VALOR
Seminario de | Realizar os semindrios para pactuar e contratualizar com a equipe
EQUIPE EXECUTORA 01 Empoderamento executora as ages e atividades que serdo realizadas ao longo do R$ 42.444,26
EQUIPE ITINERANTE Sk T .
do Cidaddo de Buendpolis projeto.

PLANO DE ACAO 02/05

SEMINARIO:
Educacao em Saude
Ambiental: “um
compromisso com a vida”!

CRONOGRAMA DO SEMINARIO — 2° DIA DO EVENTO DE LANGAMENTO
08h00 — 08h30 = Inscricdo + cadastro + entrega de material impresso e de apoio
08h30 — 09h00 = Abertura do evento + dados estatisticos e epidemiol6gicos
09h00 — 09h30 = Fala do Coordenador da Equipe Executora (apresenta a proposta de trabalho na cidade)
09h30 — 10h00 = Coffee Break
10h00 - 11h30 = Fala do Professor Formador - Campanha Aedes aegypti nas escolas + contratualizagdo e execucdo do plano
de metas
11h30 — 12h00 = Encerramento — Considerac¢des Finais
Sugestéo de local para a realizagdo do Seminario: Auditério do Asilo da cidade ou o Casardo (no parque)
Fornecimento de lanches para 60 pessoas (50 Inscritos + equipe de apoio)
01 sala grande, iluminada, climatizada e disponivel para o evento, com recurso audiovisual (datashow + computador + microfone +
caixa de som)

QUEM QUANT ATIVIDADE COMO VALOR
Minicurso Orientado visando a fixagcdo | Realizar minicursos orientados nas escolas
EQUIPE EXECUTORA 03 do contetido aplicado pelos professores e | com o intuito de mobilizar os escolares e R$ 42.444.26
EQUIPE ITINERANTE pelas atividades ja realizadas em cada | toda a comunidade local em diversas o
instituicdo de ensino. atividades didatico-pedagdgicas

PLANO DE ACAO 03/05

“MINICURSO”
Cidade limpa...
Escola sustentavel!

MATUTINO / VESPERTINO
07h30-07h50 / 13h30-13h50
07h50-08h10 / 13h50-14h10:
08h10-09h00 / 14h10-15h00:
09h00-09h20 / 15h00-15h20:
09h20-09h30 / 15h20-15h30
09h30-09h50 / 15h30-15h50:
09h50-10h50 / 15h50-16h50:
10h50-11h10 / 16h50-17h10:
11h10-11h20 / 17h10-17h20:
11h20-11h40 / 17h20-17h40:

Recreio.

CRONOGRAMA PARA CADA ESCOLA MUNICIPAL

: Chegada na escola e arrumagéo do pétio para o teatro
Teatro do mosquito (proliferacdo, transmisséo, sintoma, 4gua parada)
Exposigéo tedrica (aula expositiva e dialogada no patio)
Entrevista com um ACS ou ACE (pequenas agdes que combatem a proliferagéo)
: Retorno para a sala (professores discutem sobre o "plano de agao")

Confecgéo dos cartazes e do Mural (COMBATE AO MOSQUITO)
Exposicéo dos cartazes (escolha dos AGENTES MIRINS)
Premiagao e certificacdo dos “Agentes Mirins” (cracha + colete)
Certificagdo da “Cidade limpa... Escola sustentavel”
01 recurso audiovisual completo (datashow + computador + microfone + caixa de som)

03 faixas de tecido da escola para o arrastdo e a passeata dos alunos

QUEM QUANT ATIVIDADE COMO VALOR
Realizar oficina de artesanato com confecgédo
Oficinas de Artesanato para contribuir | de pecas configurando a reutilizagdo, o
EQUIPE EXECUTORA 01 na eliminagéo de criadouros e, ainda, | reaproveitamento e a reciclagem de materiais R$ 42.444.26

EQUIPE ITINERANTE

ofertar renda alternativa para a
comunidade local.

encontrados no lixo considerados “reduto das
larvas” (garrafas de vidro, embalagens
diversas e garrafas tipo PET).

PLANO DE ACAO 04/05

“OFICINAS”

1° DIA — MANHA = OFICINA

08h00 — 09h00 = Inscrigdo + cadastro (entrega do crachd)
09h00 — 10h00 = Abertura + apresentagdo dos Oficineiros + EPI’s + entrega do material de apoio
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Reciclagem Criativa: artesanato com
garrafas e embalagens
reaproveitadas!

10h00 — 11h00 = Campanha Aedes aegypti e quais as formas de evitar a proliferagéo
11h00 — 12h00 = Ensina corte de garrafas (vidro) e ensina limpeza das embalagens coletadas do lixo
1° DIA - TARDE = OFICINA
14h00 — 18h00 = Confecgéo de pegas
2° DIA — MANHA = OFICINA
08h00 — 11h00 = Confecgéo de pecas
11h00 — 12h00 = Encerramento + entrega dos certificados + Convite para exposic¢éo das pegas na Praca Principal
-DIAD
Sugestdo de local para as oficinas = Centro de Artesanato da cidade de Buenépolis
03 fornecimentos de lanches (&gua, café, sucos e biscoitos) para 50 pessoas (manh&/tarde do primeiro dia — manha do
segundo dia)
01 sala grande, iluminada, climatizada e livre para o evento com duragéo de dois dias, com recurso audiovisual (datashow +
computador)
22 mesas (2 grandes para exposicao de pecas e 20 menores para confeccao de pegas da propria oficina)
50 cadeiras (5 cadeiras para cada mesa de execucéo)

QUEM QUANT ATIVIDADE COMO VALOR
X Realizar a¢Bes globais na praga principal das cidades e em
EQUIPE ITINERANTE ACAO DE COMBATE - - S :
EQUIPE EXECUTORA 01 NA PRACA parceria com dlferentzs}s(ergse;(;s publicos e liderangas R$ 42444,26

PLANO DE ACAO 05/05

“DIA D”
Todos contra o Mosquito!

Executar agdes de combate na cidade denominadas “DIA D — Todos contra o0 Mosquito” que devera ocorrer na praga principal
com diversas atividades correlacionadas a promogéo na Educacdo em Salide Ambiental, de modo a realizar passeatas, arrastdes
de limpeza e mutirdes de conscientizagio tanto nos bairros do municipio eleito ao projeto quanto nas ruas adjacentes ao local
do evento para eliminacéo de criadouros com a participa¢do da comunidade (alunos, associagdes de catadores, professores,
representantes comunitérios e outros) como parte da agdo global que ocorrera na praga principal da cidade e, também, feiras e
exposigdes dos produtos confeccionados nas oficinas (reutilizagao, reciclagem e reuso dos residuos).
CRONOGRAMA DA ACAO
14h00 — 16h00
9 Oficineiros fazem arrastdo da limpeza com os artesdos que vao expor as pegas confeccionadas e as encontradas no
arrastéo da limpeza ao longo da passeata
9 Professores Formadores desfilam e fazem passeata com os Multiplicadores mobilizando a cidade sobre os cuidados e
coleta de lixo nas adjacéncias da praca
9 Professores e educadores das escolas municipais promovem passeata com as escolas pactuadas — desfile com faixas,
cartazes, apitos e 0s novos agentes mirins que venceram a gincana escolar pedagdgica.
1 Coordenador e Equipe Executora recepciona populacéo em evento na praga para a campanha de mobilizagdo
16h00-18h00
Exposic¢ao de toda a campanha num grande momento de acéo global
Momento para Acéo de Combate + Dia D (coleta e limpeza)
Roda de conversas com a populagéo local
Distribuigao de folders explicativos (ruas/semaforos) e entrega de minilixeirinhas para os veiculos
Encerramento com entrega de brindes e adesivos
PRACA PRINCIPAL — Local da A¢do “Dia D” - Espago livre na praca principal da cidade - 04 mesas e 10 cadeiras
Parcerias (Secretarias/Liderangas/Empresarios)
SAUDE: Aferigio de pressio, teste de glicemia capilar, orientago higiene bucal; MEIO AMBIENTE: Exposi¢o
dos lixos coletados; VIGILANCIA: Orientagdes dos ACS quanto as acdes de combate; EDUCAGAQ: Apoio no
arrastdo da limpeza realizado pelos escolares; CULTURA, ESPORTE E LAZER: campeonatos, atividades,
musicas; SEGURANCA: guardas municipais para suporte; SERVICOS URBANOS: limpeza da praca ap6s o

= =4 =8 -8 A

evento
QUEM QUANT ATIVIDADE COMO VALOR
EQUIPE EXECUTORA 01 Contratacdo da Equipe | Contratacdo de equipe multiprofissional para execucéo de agdes RS 42.444.26
EQUIPE ITINERANTE Multiprofissional iniciais para o lancamento da campanha de combate ao vetor. o

PLANO DE AGAO

Plano de Langamento
da Campanha

Equipe composta por seis profissionais qualificados e responsaveis pela execugéo do langamento do programa com eventos
em: 02 Palestras educacionais e estratégicas; 01 Seminario de pactuacéo dos planos de acdes e metas com a equipe executora;
03 Minicursos orientados especificos para as escolas municipais; 01 Oficina introdutéria de artesanato com énfase em
reciclagem de materiais; 01 Acéo Global de combate ao vetor na praga principal da cidade denominado DIA D.

03 Professores Coordenadores — Carga horaria 40h/a (120h/a totais)

- 08h/a referentes & apresentacéo de 02 palestras

- 04h/a referentes a apresentacdo de 01 Seminéario

- 12h/a referentes a apresentacdo de 03 minicursos orientados especificos para as escolas

- 12h/a referentes & apresentacéo uma oficina de artesanato com confeccéo de pegas reaproveitadas e reutilizadas

- 04h/a referentes a participagdo de 01 A¢ao na Praga “Dia D” com a Equipe Executora

01 Professor Formador — Carga horéaria 16h/a

- 12h/a referentes & apresentacéo de 03 minicursos orientados especificos para as escolas (04h/a cada)

- 04h/a referentes a apresentacdo de 01 Seminério

02 Oficineiros Artesdos — Carga horéaria 16h/a (32h/a totais para ambos)

- 12h/a referentes a apresentacéo uma mini oficina de artesanato com confecgao de pecas reaproveitadas e reutilizadas

- 04h/a referentes a participagdo de 01 A¢do na Praga “Dia D” com a Equipe Executora

DETALHAMENTO DA ETAPA 01

ITEM CAPACITAGCOES E TREINAMENTOS UNID.MEDIDA | QUANT V. UNIT V. TOTAL
1 Adesivo do mascote da campanha "Mosquito - T Fora" Milheiro 1 R$ 350,00 R$ 350,00
2 Adesivo vinil branco Metro 1 R$ 8,33 R$ 8,33
3 Banner de campanha (X-Banner com suporte) Unidade 4 R$ 152,67 R$ 610,68
4 Bastéo de silicone para cola quente Unidade 40 R$ 1,00 R$ 40,00
5 Bloco de anotagdes - miolo com 20 folhas brancas Unidade 50 R$ 0,95 R$ 47,50
6 Blusas de malha PV com silk da campanha Unidade 200 R$ 25,00 R$  5.000,00
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7 Borracha branca escolar retangular Unidade 50 R$ 0,50 R$ 25,00
8 Caneta tubo transparente tinta cor azul Unidade 50 R$ 0,85 R$ 42,50
9 Cartazes A3 para a passeata (arrastdo da limpeza) Unidade 60 R$ 2,15 R$ 129,00
10 Cartilha educacional no formato de Folder 45x20 cm Unidade 800 R$ 0,28 R$ 224,00
11 Certificados A4 - papel couché fosco, em cores Unidade 50 R$ 0,90 R$ 45,00
12 Certificados tamanho A3: “Escola Limpa — Cidade Sustentavel” Unidade 3 R$ 3,98 R$ 11,94
14 Crachés especiais - AGENTE MIRIM Unidade 60 R$ 0,68 R$ 40,80
15 Crachas impressos + porta cracha de silicone vertical Unidade 200 R$ 2,69 R$ 538,00
16 Detergente liquido neutro transparente de 500 ml Unidade 1 R$ 1,65 R$ 1,65
17 Contratacdo de Equipe - 06 profissionais (langamento do programa). Hora/aula 170 R$ 105,48 R$ 17.931,60
18 Diluente para pasta fosqueadora 100g Pote 2 R$ 30,00 R$ 60,00
19 Esponja de 14 de aco - embalagem pequena Unidade 2 R$ 1,40 R$ 2,80
20 Estilete 18mm Unidade 2 R$ 2,10 R$ 4,20
21 Estilete 9mm Unidade 2 R$ 1,10 R$ 2,20
22 Faixa em Lona com gramatura 280g e metragem 0,70 x 3,00m. Unidade 3 R$ 130,00 R$ 390,00
23 Fita crepe adesiva com dimensdes: 24 mm x 50 metros Unidade 5 R$ 4,45 R$ 22,25
24 Flanelas laranja, 100% algoddo, Medida 26 cm x 36 cm. Unidade 2 R$ 1,70 R$ 3,40
25 Flipchart contendo 10 lonas plotadas Unidade 3 R$ 913,50 R$  2.740,50
26 Flyers de campanha (check list) Unidade 800 R$ 0,14 R$ 112,00
27 Folha sulfite A4 (pcte com 500 folhas) Pcte 1 R$ 18,00 R$ 18,00
28 Garrafas de 4gua mineral 500ml Unidade 40 R$ 1,05 R$ 42,00
29 Giz de cera cores variadas - caixa com 12 unidades 8,5cm Unidade 90 R$ 1,40 R$ 126,00
30 Lanche (&gua, refrigerantes diversos, café, salgados e hiscoitos) Unidade 218 R$ 7,35 R$ 1.602,30
31 Lapis preto n.2 redondo Unidade 50 R$ 0,35 R$ 17,50
32 Lixa diamantada para polimento em vidro Unidade 3 R$ 26,70 R$ 80,10
33 Lixeirinha para carros (mosquito — to fora) Unidade 1000 R$ 0,45 R$ 450,00
34 Locagdo de carro de som hora 8 R$ 25,00 R$ 200,00
35 Locacéo de tenda 5m x 5m. Unidade 1 R$ 163,00 R$ 163,00
36 Luva descartavel. Tamanho Unico. Caixa 8 R$ 2326 R$ 186,08
37 Manuais didaticos do projeto. Unidade 60 R$ 2,13 R$ 127,80
ITEM CAPACITACOES E TREINAMENTOS UNID.MEDIDA | QUANT V. UNIT V. TOTAL

38 Mascara de Transparéncia para adesivo vinil 61cm x 50Mt Metro 3 R$ 12,77 R$ 38,31
39 Moldes de Vinil (diversos formatos) para artesanato Unidade 10 R$ 8,00 R$ 80,00
40 Oculos seguranca (EPI) Unidade 3 R$ 9,37 R$ 28,11
41 Papel sulfite A3, 75¢, 216x330mm, pacote com 500 folhas Pct. 6 R$ 44,00 R$ 264,00
42 Pasta Fosqueante 900ml para Vidro Lata 1 R$ 418,93 R$ 418,93
43 Pincéis de retroprojetor 2.0 na cor preto Unidade 1 R$ 3,55 R$ 3,55
44 Pincel Atémico 1100p (nas cores preto, vermelho, azul, verde) Unidade 30 R$ 2,20 R$ 66,00
45 Pincel para artesanato n° 18 tipo escolar Unidade 20 R$ 3,00 R$ 60,00
46 Pistolas de cola quente Unidade 2 R$ 34,24 R$ 68,48
47 Régua transparente 30cm Unidade 3 R$ 4,90 R$ 14,70
48 Sacos de balas sortidas Unidade 10 R$ 5,39 R$ 53,90
49 Sacos pléstico 20L na cor amarela com 100 unidades Pcte. 8 R$ 12,00 R$ 96,00
50 Tecidos coloridos (tricoline 100% algodéao) estampado Metro 8 R$ 14,90 R$ 119,20
51 Tecidos lisos (tricoline 100% algoddo) liso Metro 8 R$ 13,20 R$ 105,60
52 Tesoura Multiuso Lamina Titanio Cabo Emborrachado 19cm Unidade 3 R$ 8,65 R$ 25,95
53 Tubinhos de cola universal (tipo seca rapido) Unidade 5 R$ 25,95 R$ 129,75
54 Tubo de cola branca acrilex para artesanato (1,2kg) para tecido Unidade 5 R$ 19,30 R$ 96,50
55 Velcro macho fémea de 16mm com 25m Peca 5 R$ 50,00 R$ 250,00
56 Viseiras em E.V.A. na cor amarela Unidade 800 R$ 1,65 R$  1.320,00

TOTAL R$ 42.444,26

PLANO DE TRABALHO - ETAPA 02

ETAPA 2: Realizar 02 CAPACITAGCOES com o objetivo de treinar e capacitar tanto a equipe executora do projeto quanto a equipe de professores da cidade para
atuarem como multiplicadores das agdes de Educacdo em Salide Ambiental no enfrentamento do vetor Aedes aegypti, de forma permanente e ciclica, por meio de
campanhas educativas e periddicas, que deverdo fazer parte dos planos de acdes e metas do programa para eliminacéo de possiveis criadouros e focos do mosquito nos
domicilios, escolas, areas de convivéncia comum e demais locais, além do acompanhamento sistémico das atividades pactuadas e confeccéo de relatérios das atividades

presenciais.
QUEM QUANT ATIVIDADE COMO VALOR
Treinamento e Capacitacio Treinar e capacitar tanto a equipe_executora do projeto quanto
EQUIPE EXECUTORA 02 para a formagio de a equipe de professores da cidade para atuarem como R$ 11.618.20
EQUIPE ITINERANTE Multiplicadores multiplicadores das agBes de Educacdo em Saide Ambiental no T
enfrentamento do vetor Aedes aegypti

CAPACITACAO PARA MULTIPLICADORES DA SAUDE AMBIENTAL - Multiplicar Seminarios e Palestras (Carga
horaria: 20h/a)
EQUIPE EXECUTORA DA SAUDE AMBIENTAL: S#o os representantes das Secretarias Municipais de Satde,
Meio Ambiente, Acédo Social, agentes membros representantes da Vigilancia Sanitaria (ACS) e Controle de
Endemias (ACE); membros voluntarios representantes de liderancas e da sociedade civil (associagdes,

cooperativas, liderancas religiosas, catadores, pastorais, empresarios, sindicatos, demais segmentos de interesse,

PLANO DE ACAO il
TREINAMENTO E
CAPACITACAO
etc.).
1

Equipe Executora “Multiplicadores”

ATIVIDADES RELACIONADAS: plano de metas da equipe de execucéo (alinhamento dos processos);
elaboracédo do material didético e de apoio para a execugao das atividades; montagem da estrutura (espaco fisico)
para guarda e arquivamento do material; acompanhamento do processo licitatério; elaboracéo do acervo
documental (contratos, termos de parcerias, pactuacdes com as escolas, convénios, plano de metas, controle dos
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indicadores, etc.); elaboracéo dos relatdrios, prestagdo de contas; elaboracéo dos portfélios da cidade com as
acoes realizadas.

1  CONTRATUALIZACOES: Contratos e lista de informag6es para o Banco de Dados: nome das escolas
municipais que participardo dos Minicursos, dos locais onde serédo realizadas as Palestras, dos CRAS das cidades
onde serd ministrada a Oficina, nome do local (auditério) que sera realizado o Seminario, nome da praga onde
sera realizada a Ao de Combate.

TREINAMENTO E CAPACITAGAO PARA MULTIPLICADORES EDUCACIONAIS - Multiplicar os Minicursos
Orientados (Carga horaria: 20h/a)

1  EQUIPE EXECUTORA DA EDUCACAO: Sdo os membros representantes da esfera educacional (professores e
educadores).

1  ATIVIDADES RELACIONADAS: Elaboragéo do Cronograma de Atividades escolares ao longo do ano letivo
para diversas praticas relacionadas ao meio ambiente, reciclagem, natureza, satide ambiental, combate a
proliferagéo do vetor, confeccdo de pecas ludicas e pedagogicas para instrumentalizagéo e informagdes por meio
de materiais reciclados.

1 CONTRATUALIZAGCOES: Concurso de redagéo, Concurso de cartazes de campanha, Feira de Exposicdes de
pecas, Concurso de fotografia (Imagem Investigativa), Gincana Ecoldgica.

INDICADORES DE AVALIACAO: acompanhamento sistematico dos dados de origem primaria para acompanhamento dos
indicadores.
PUBLICO ESTIMADO: 100 membros cadastrados

DETALHAMENTO DAS DESPESAS — CAPACITACAO

ITEM CAPACITAGOES E TREINAMENTOS UNID.MEDIDA | QUANT V. UNIT V. TOTAL
1 Contra,tat;ao de _01 Professor de Capacitacdo para a Formacédo de Multiplicadores Horas/aula 32 R$ 7500 | R$ 2.400,00
em Salde Ambiental
Contratacdo de 01 Professor de Capacitacéo para a Formagdo de Multiplicadores na
2 esfera Educacional Horas/aula 32 R$ 7500 | R$ 2.400,00
3 Con?ra@aqaq de 01 Consultor Mediador para a Capacitagdo e Treinamento dos Horas/aula 40 R$ 10548 | R$ 4.219.20
profissionais
4 Envelope Saco Kraft Natural Pardo A4 22x32cm Unidade 100 R$ 026 | R$ 26,00
5 Papel sulfite A4, 759, 216x330mm, pacote com 500 folhas Pacote 16 R$ 18,00 | R$ 288,00
6 Servicos gréficos (impresséo + encadernacéo dos relatérios e portfolios) Unidade 120 R$ 800 | R$ 960,00
7 5;:’1;250(51;3 malha PV do tipo gola polo com silk da campanha (formatos e tamanhos Unidade 53 R$ 2500 | R$ 1.325,00
SUBTOTAL R$ 11.618,20

PLANO DE TRABALHO - ETAPA 03

ETAPA 3: Executar 18 REUNIOES ESTRATEGICAS ao longo do exercicio do projeto para realizar a organizagao das atividades previstas, planejar o checklist de
materiais para todos os eventos, realizar visitas técnicas alguns meses apds acOes para vistoriar, monitorar e evidenciar melhorias realizadas ap6s implantagdo das
atividades realizadas no projeto e, também, alinhar os planos de acéo das atividades realizadas da equipe multiprofissional executora que estara a frente das agdes.

QUEM QUANT ATIVIDADE COMO VALOR
Desdobramento das Acoes
EQUIPE EXECUTORA 18 Reunides Estratégicas Confecgéo de Material Didatico R$ 3.280,87
Elaboracédo de Material de Apoio

07 REUNIOES PARA DESDOBRAMENTO DAS AGOES

01 Reunido estratégica para definicdo da Equipe Executora

01 Reuniéo sobre o Plano de Trabalho FUNASA para acompanhamento no (SICONV/SIGA)

PLANO DE ACAO 02 Reunides para aprovacao do material de campanha (manuais, flyers, uniformes, viseiras, layout e contetido das cartilhas)

03 Reunides para confec¢éo de documentos (Contratos, Pactuagdes, Planos de Meta, Planos de Tarefa, Planos de Agdo, etc.)
04 REUNIOES PARA LANCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS ALCANCADOS

02 Reunides estratégicas para a¢des de lancamento e acompanhamento dos indicadores previstos pelo edital e preconizados

REUNIAO ESTRATEGICA no programa.
02 Reunides estratégicas para apresentagao de resultados apresentados no Workshop que serd realizado fim do projeto.
Desdobramento dos 07 REUNIOES DE FORCA TAREFA QUE ANTECEDEM OS DIVERSOS EVENTOS
Planos de Agéo 02 Reunides estratégicas - Forga tarefa para separagéo de material e execugao das agdes para as Blitz educativas
02 Reunides estratégicas - Forga tarefa para separagao de material e execucéo das agdes para os mutirdes e arrastdes da
Acompanhamento dos Resultados limpeza

02 Reunides estratégicas - Forga tarefa para separagao de material e execucédo das acoes nas Oficinas de Reciclagem
01 Reunido estratégica - Forca tarefa para separagdo de material e execucdo das agoes nas Feiras de Exposicdo

DETALHAMENTO DAS DESPESAS — REUNIOES ESTRATEGICAS

ITEM DESCRIGAO UNID.MEDIDA | QUANT V. UNIT V. TOTAL

1 Pé de café torrado e moido (tipo forte) em embalagem aluminizada de 250g un. 4 R$ 5,15 R$ 20,60
2 Agucar cristal peso liquido (5kg) Pcte. 1 R$ 7,90 R$ 7,90
3 Agua Mineral Garrafa 1L Litro 20 R$ 2,50 R$ 50,00
4 Copo descartavel branco translicido 200ml Pcte. 2 R$ 3,15 R$ 6,30
5 Caderno capa dura 96 folhas, 200mm x 275mm un. 3 R$ 6,50 R$ 19,50
6 Livro Atas sem margem 200 folhas — capa dura 205x300mm un. 2 R$ 22,86 R$ 45,72
7 Livro Protocolo de Correspondéncia - 100 folhas numeradas un. 3 R$ 11,95 R$ 35,85
8 Combustivel Gasolina para transporte de equipe e materiais Litro 140 R$ 4,25 R$ 595,00
9 Blusas de malha PV do tipo gola polo com silk da campanha Un. 100 R$ 25,00 R$ 2.500,00

SUBTOTAL R$ 3.280,87
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PLANO DE TRABALHO - ETAPA 04

ETAPA 4: Realizar 06 BLITZ EDUCATIVAS com objetivo de reforgar as agdes de mobilizagdo e combate a Dengue, Chikungunya e Zika Virus, com distribuicéo
de material educativo na praga principal da cidade e ruas adjacentes, com a participacéo efetiva de profissionais militares e estudantes dos Ensinos Fundamental e

Médio.
QUEM QUANT ATIVIDADE COMO VALOR
. . Parando os veiculos e transeuntes para apresentagdo de dados,
EQUIPE EXECUTORA 06 Blitz Educativa entrega de materiais educativos e brindes. R$ 13.267,70

PLANO DE ACAO

BLITZE
Cidade L

Um dever de todos

DUCATIVA
impa:
Meédio.

Realizar Blitz Educativa com objetivo de reforgar as agdes de mobilizagdo no combate ao vetor transmissor da Dengue, Chikungunya
e Zika Virus, com énfase na promogéo a salde da populagéo e nos cuidados com o meio ambiente, principalmente aqueles voltados ao
descarte indiscriminado de residuos sélidos que podem ser reciclados e reaproveitados, com distribui¢do de material educativo na praga
principal da cidade e ruas adjacentes, tendo a participagao efetiva de profissionais militares e estudantes dos Ensinos Fundamental e

DETALHAMENTO DAS DESPESAS - BLITZ EDUCATIVA

ITEM DESCRICAO UNID.MEDIDA | QUANT V. UNIT V. TOTAL

1 Cartilha educacional no formato de Folder Unidade 1300 R$ 028 | R$ 364,00
2 Flyers de campanha (check list) Unidade 1300 R$ 014 | R$ 182,00
3 Adesivo tipo “boton” do mascote da campanha "Mosquito - T6 Fora" Milheiro 1 R$ 350,00 | R$ 350,00
4 Lixeirinha para carros (Mosquito — T6 Fora) Unidade 1300 R$ 045 | R$ 585,00
5 Viseiras em E.V.A. na cor amarela Unidade 900 R$ 165 | R$ 1.485,00
6 Sacos de balas sortidas Unidade 30 R$ 539 | R$ 161,70
7 Garrafas de 4gua mineral 500 ml Unidade 100 R$ 105 | R$ 105,00
8 Lanche sortido para 50 pessoas (café, sucos, hiscoitos e salgados) Unidade 350 R$ 350 | R$ 1.225,00
9 Boné, tipo uniforme, brim, Unica cor Unidade 80 R$ 10,00 | R$ 800,00
10 Faixa de lona para divulgacdo da campanha, com duas ripas laterais. Unidade 6 R$ 130,00 | R$ 780,00
11 Locacdo de carro de som para ampla divulgagdo do evento Horas 42 R$ 2500 | R$ 1.050,00
12 Combustivel Gasolina para transporte de equipe e materiais Litro 80 R$ 425 | R$ 340,00
13 Coletes especificos para controle de endemias, na cor vermelha un. 80 R$ 48,00 | R$ 3.840,00
14 Blusas de malha PV do tipo gola polo com silk da campanha un. 80 R$ 2500 | R$ 2.000,00

SUBTOTAL | R$ 13.267,70

PLANO DE TRABALHO - ETAPA 05

ETAPA 5: Realizar 06 MUTIROES DA LIMPEZA com o propdsito de instrumentalizar e orientar a populago sobre os cuidados basicos para evitar a proliferacéo
dos mosquitos transmissores da dengue, da chikungunya e do zika virus, de modo a realizar passeatas, arrastdes de limpeza, coleta de lixo, distribuicdo de material
educativo, nos bairros e comunidades rurais, com a participagdo da comunidade (alunos, associa¢des de catadores, professores, representantes comunitarios e
outros), tambhém, feiras e exposicdes dos produtos confeccionados nas oficinas (reutilizagéo, reciclagem e reuso dos residuos), bem como aqueles produzidos
pela comunidade escolar nas gincanas ocorridas no decorrer da realizagdo do projeto. Contara com a participacéo efetiva dos agentes de salide, agentes de controle
de endemias, Instituto Estadual de Floresta - IEF, limpeza urbana e, também, alunos do ensino médio da rede estadual.

QUEM QUANT ATIVIDADE COMO VALOR
Arrastédo da limpeza com coleta do lixo nas ruas, lotes e pragas, visitas
- . domiciliares para entrega de sacos de lixo e materiais educativos. Dia
EQUIPE EXECUTORA 06 Mutirdo da Limpeza especial para coleta de lixo eletronico, pilhas e baterias, para destinacéo R$31.526,02
adequada.

PLANO DE ACAO
MUTIRAO DA LIMPEZA
Cidade Limpa:

Um

dever de todos

Realizar mutirGes com o propdsito de instrumentalizar e orientar a populacéo sobre os cuidados basicos para evitar a proliferacdo
dos mosquitos transmissores da dengue, da chikungunya e do zika virus, de modo a realizar passeatas, arrastdes de limpeza, coleta
de lixo, distribuicdo de material educativo, nos bairros e comunidades rurais, com a participagdo da comunidade (alunos,
associacOes de catadores, professores, representantes comunitarios e outros), também, feiras e exposicOes dos produtos
confeccionados nas oficinas (reutilizagdo, reciclagem e reuso dos residuos), bem como aqueles produzidos pela comunidade
escolar nas gincanas ocorridas no decorrer da realizagdo do projeto. Contara com a participagdo efetiva dos agentes de saude,
agentes de controle de endemias, IEF, limpeza urbana e, também, alunos do ensino médio da rede estadual.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS —- MUTIRAO DA LIMPEZA

ITEM DESCRICAO UNID.MEDIDA | QUANT V. UNIT V. TOTAL

1 Cartilha educacional no formato de Folder Unidade 1200 R$ 0,28 | R$ 336,00
2 Flyers de campanha (check list) Milheiro 1800 R$ 0,14 | R$ 252,00
3 Adesivo tipo “boton” do mascote da campanha "Mosquito - Td Fora" Milheiro 1 R$ 350,00 | R$ 350,00
4 Viseiras em E.V.A. na cor amarela Unidade 300 R$ 1,65 | R$ 495,00
5 Luva descartavel. Tamanho Unico. Caixa 12 R$ 23,26 | R$ 279,12
6 Sacos plastico 20L na cor amarela com 100 unidades Pacote 24 R$ 12,00 | R$ 288,00
7 Garrafas de 4gua mineral 500 ml Unidade 240 R$ 1,05 | R$ 252,00
8 Lanche sortido nos seis eventos (café, sucos, biscoitos e salgados) Unidade 340 R$ 350 | R$ 1.190,00
9 Faixa de lona para divulgacéo da campanha, com duas ripas laterais. Unidade 6 R$ 130,00 | R$ 780,00
10 Combustivel Gasolina para transporte de equipe e materiais Litro 70 R$ 425 | R$ 297,50
11 Tampas para caixa d’4gua e reservatério 1,2cm x 1,50cm (1,80m?) Unidade 215 R$ 81,00 | R$ 17.415,00
12 Coleta, manejo e destinagao de lixo eletronico / pilhas / baterias Unidade 6 R$ 1.200,00 | R$ 7.200,00
13 Locacéo de carro de som para ampla divulgagéo do evento Horas 42 R$ 25,00 | R$ 1.050,00
14 Saco de Lixo Super Reforgado em polietileno contendo 100 unidades. Pacote 2 R$ 136,70 | R$ 273,40
15 Luva modelo mucambo em latex na cor amarela reforcada e revestida Unidade 120 R$ 8,90 | R$ 1.068,00

SUBTOTAL | R$ 31.526,02
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PLANO DE TRABALHO - ETAPA 06

ETAPA 6: Realizar 04 OFICINAS de artesanato com confecgdo de pecas configurando a reutilizacdo, o reaproveitamento e a reciclagem de materiais encontrados no
lixo considerados “reduto das larvas” (garrafas de vidro, embalagens diversas, caixas de leite e garrafas tipo PET) para contribuir na eliminacéo de criadouros e, ainda,

ofertar renda alternativa para a comunidade local.

QUEM QUANT ATIVIDADE COMO VALOR
Oficinas de Artesanato Oficina de Reaproveitamento de Garrafas de Vidro /
EQUIPE EXECUTORA 04 com materiais Cartonagem: Caixas de Leite e Embalagens Plasticas / R$ 21.740,52
EQUIPE ITINERANTE Oficina de Papel: reutilizando jornais e revistas / Oficina de o
descartados . .
artesanato com brinquedos pedagégicos

PLANO DE AGAC alternativa para a comunidade local.

OFICINAS DE ARTESANATO

Oficina de Reaproveitamento de Garrafas de Vidro
Cartonagem: Caixas de Leite e Embalagens Plasticas
Oficina de Papel: reutilizando jornais e revistas
Oficina de artesanato com descartes: brinquedos pedagdgicos alternativos

Realizar oficinas de artesanato com duragdo de dois dias (16h/a), com confeccdo de pegas configurando a reutilizagdo, o
reaproveitamento e a reciclagem de materiais encontrados no lixo considerados “reduto das larvas” (garrafas de vidro,
embalagens diversas, caixas de leite e garrafas tipo PET) para contribuir na eliminacéo de criadouros e, ainda, ofertar renda

DETALHAMENTO DAS DESPESAS — OFICINAS

ITEM DESCRICAO — INDUMENTARIA DIDATICA UNID. MEDIDA | QUANT V. UNIT V. TOTAL
1 Cartilha educacional no formato de Folder Unidade 150 R$ 0,28 R$ 42,00
2 Bloco de anotagdes com 20 folhas brancas Unidade 150 R$ 0,95 R$ 142,50
3 Caneta tubo transparente tinta cor azul Unidade 150 R$ 0,85 R$ 127,50
4 Lapis preto n.2 redondo Unidade 150 R$ 0,35 R$ 52,50
5 Borracha branca escolar retangular Unidade 150 R$ 0,50 R$ 75,00
6 Crachés com o porta cracha de silicone Unidade 150 R$ 2,69 R$ 403,50
7 Flyers de campanha (check list) Unidade 150 R$ 014 R$ 21,00
8 Certificados impressos no tamanho A4 Unidade 150 R$ 0,90 R$ 135,00
9 Oculos de seguranca (EPI) Unidade 25 R$ 9,37 R$ 234,25
10 Pasta Fosqueante 900ml para Vidro Lata 6 R$ 418,93 R$  2.513,58
11 Diluente para pasta fosqueadora 100g Pote 8 R$ 30,00 R$ 240,00
12 Flanelas laranja, 100% algoddo, para limpeza comum, Medida 26 cm x 36 cm. Unidade 10 R$ 1,70 R$ 17,00
13 Pincéis de retroprojetor 2.0 na cor preto Unidade 8 R$ 355 R$ 28,40
14 Régua transparente 30cm Unidade 10 R$ 490 R$ 49,00
15 Pistolas de cola quente Unidade 4 R$ 34,24 R$ 136,96
16 Tesoura Multiuso Lamina Titanio Cabo Emborrachado 19cm Unidade 5 R$ 8,65 R$ 43,25
17 zrir:]e?reell (;))ara artesanato n° 18 tipo escolar, com cerdas de pelos e cabo plastico Unidade 20 RS 3,00 RS 60,00
18 Tubo de cola branca acrilex para artesanato (1,2kg) para tecido Unidade 20 R$ 19,30 R$ 386,00
19 Tubinhos de cola universal (tipo seca rapido), de 50g, ideal para artesanato Unidade 20 R$ 25,95 R$ 519,00
20 Tecidos coloridos (tricoline 100% algodédo) estampado Metro 40 R$ 14,90 R$ 596,00
21 Tecidos lisos (tricoline 100% algodéo) liso Metro 40 R$ 13,20 R$ 528,00
22 Bastdo de silicone para cola quente Un. 80 R$ 1,00 R$ 80,00
23 Moldes de Vinil (diversos formatos) para artesanato em vidro un. 40 R$ 8,00 R$ 320,00
ITEM DESCRICAO — INDUMENTARIA DIDATICA UNID. MEDIDA | QUANT V. UNIT V. TOTAL
24 Esponja de 13 de aco - embalagem peguena Un. 10 R$ 140 R$ 14,00
25 Lixa diamantada para polimento em vidro un. 10 R$ 26,70 R$ 267,00
26 Detergente liquido neutro transparente de 500 ml un. 4 R$ 1,65 R$ 6,60
27 Fita crepe adesiva com dimensdes: 24 mm x 50 metros un. 20 R$ 445 R$ 89,00
28 Velcro macho fémea de 16mm com 25m Peca 20 R$ 50,00 R$  1.000,00
29 Adesivo vinil branco Metro 8 R$ 833 R$ 66,64
30 Maéscara de Transparéncia para adesivo vinil 61cm x 50Mt Metro 12 R$ 12,77 R$ 153,24
31 Folha sulfite A4 (pcte com 500 folhas) Pcte 2 R$ 18,00 R$ 36,00
3 Contratagdo de ) Equ_ipe_ composta por 05 profissionais ofi_cineiros~ artesaos e Hora/aula 120 R$ 10548 R$  12.657.60
educadores ambientais (incluindo translado, hospedagem e alimentagio)

33 Lanche sortido para 50 pessoas (café, sucos, biscoitos e salgados) Unidade 200 R$ 3,50 R$ 700,00

SUBTOTAL R$ 21.740,52

PLANO DE TRABALHO - ETAPA 07

ETAPA 7: Realizar 03 FEIRAS EXPOSICOES dos produtos confeccionados nas oficinas (reutilizagéo, reciclagem e reuso dos residuos), em datas comemorativas da
cidade, com distribuicéo de folders e panfletos educativos, mobilizando a populagéo sobre o descarte indiscriminado de recipientes que podem ser reaproveitados uma

vez que estes sdo considerados os que mais contribuem para a proliferacéo do vetor.

QUEM QUANT ATIVIDADE COMO | VALOR
Feira expositiva, em locais estratégicos e em datas comemorativas,
EQUIPE EXECUTORA 03 Feira de Exposicio no intuito de divulgar as acOes realizadas e, ainda, mostrar a R$ 9.813.15
importancia de se reciclar e reaproveitar pecas, além de mobilizar a o
cidade em relagdo a saide ambiental.

PLANO DE ACAO

proliferacéo do vetor.

FEIRAS DEEXPOSICAC | - FEIRA DE EXPOSIGAO DAS PECAS

- PERFORMANCE TEATRAL “CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI

Realizar Feiras de Exposicdes contendo os produtos confeccionados nas oficinas (reutilizacéo, reciclagem e reuso dos residuos), em
datas comemorativas da cidade, com distribuicdo de folders e panfletos educativos, mobilizando a populacéo sobre o descarte
indiscriminado de recipientes que podem ser reaproveitados uma vez que estes sdo considerados os que mais contribuem para a
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DETALHAMENTO DAS DESPESAS - FEIRAS

ITEM DESCRICAO UNID.MEDIDA | QUANT V. UNIT V. TOTAL
1 Cartilha educacional no formato de Folder Unidade 600 R$ 0,28 | R$ 168,00
2 Flyers de campanha (check list) Unidade 600 R$ 0,14 | R$ 84,00
3 Locagéo de tenda 5m x 5m Unidade 1 R$ 163,00 | R$ 163,00
4 Adesivo tipo boton "Mosquito - T6 Fora" Milheiro 1 R$ 350,00 | R$ 350,00
5 Locacéo de carro de som para ampla divulgagéo do evento Horas 18 R$ 25,00 | R$ 450,00
6 Combustivel Gasolina para transporte de equipe e materiais Litro 30 R$ 425 | R$ 127,50
7 Peca teatral com 4 integrantes Unidade 3 R$ 2.603,05 | R$ 7.809,15
8 Lanche (agua, refrigerantes diversos, café, salgados e biscoitos) Unidade 90 R$ 735 | R$ 661,50
SUBTOTAL | R$ 9.813,15

PLANO DE TRABALHO - ETAPA 08

ETAPA 8: Realizar 01 WORKSHOP de encerramento do projeto para finalizar as atividades previstas no Plano de Trabalho e para dar continuidade nas acdes de

combate a0 mosquito.

QUEM QUANT ATIVIDADE COMO VALOR
Evento contando com todos os envolvidos para encerramento do
EQUIPE EXECUTORA 01 Workshop programa em Educagdo em Salde Ambiental, com apresentagdo dos | R$ 1.695,98
registros e aces realizadas nos Gltimos 18 meses de eventos.

PLANO DE ACAO
WORKSHOP
DE ENCERRAMENTO

Realizar Workshop, na cidade de Buenépolis, com todos os representantes das cidades contempladas no projeto e os provaveis
membros executores responsaveis pela permanéncia ciclica do projeto em suas respectivas cidades.
Encerramento do Projeto e analise dos resultados e indicadores de avaliagao
08h00-09h00 — Credenciamento e Coffee Break
09h00-09h30 — Abertura com a fala do Prefeito
09h30-10h00 — Fala do técnico responsavel FUNASA
10h00-11h00 — Fala do Coordenador Técnico da Equipe Executora (entrega do portfélio — evidéncias dos resultados)
11h00-11h30 — Encerramento com as consideragoes finais
Estima-se 120 inscriges por evento. Representantes e Lideres das cidades contempladas com a campanha e respectivas equipes
executoras.

Receberdo relatorios impressos contendo agoes e resultados finais (portfélio municipal).

DETALHAMENTO DAS DESPESAS — WORKSHOP

ITEM DESCRICAO UNID.MEDIDA | QUANT V. UNIT V. TOTAL
1 Envelope Saco Kraft Natural Pardo A4 22x32cm un. 50 R$ 0,26 R$ 13,00
2 Papel sulfite A4, 75¢g, 216x330mm com 500 folhas Pct. 2 R$ 18,00 R$ 36,00
3 Servigos graficos dos relatérios e portfélios un. 50 R$ 12,07 R$ 603,50
4 Contratagdo de Buffet (Coffee Break) un. 1 R$ 1.043,48 R$  1.043,48
SUBTOTAL R$ 1.695,98
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ANEXO |
PROJETO BASICO

MOBILIZAGAO PARA ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI E SEUS AGRAVOS.
BUENOPOLIS - MG - FEVEREIRO / 2019

1. CARACTERIZAGCAO DA ENTIDADE PROPONENTE:

1.1 Identificacdo da Entidade Proponente:

Nome: Prefeitura Municipal de Buendpolis
CNPJ: 17.694.852/0001-29

Endereco: Rua Ataliba Pereira, 99
Bairro: Centro

Municipio: Buendpolis

CEP: 39230-000

UF: MG

Nimero de Telefone com DDD: (38) 3756.1213

Ndmero de Fax com DDD:  (38) 3756.1213
Endereco eletronico (e-mail): administracao@buenopolis.mg.gov.br
Esfera: (X) Municipio

() Estado

1.2 Identificacdo do Representante Legal da Entidade Proponente:

Nome: Célio Santana

CPF: 322.310.676-68

RG: MG- 2.410.587

Orgao expedidor/UF: SSPMG

Cargo: Prefeito Municipal

NUmero de Telefone com DDD: (38) 3756-1546 ou 3756-1418
Endereco eletronico (e-mail): administracao@buenopolis.mg.gov.br

@mrPop oy

1.3. Caracterizagao e histérico dos municipios onde o projeto sera executado:

Buendpolis — MG, localizada no norte de Minas Gerais, foi fundada em 17 de Dezembro de 1938. Ocupando uma area de 1.599,881 Km2 estando distante
da capital Belo Horizonte a 278 Km. A altitude na &rea central da cidade é de 596.09 m. Tem como vias de acesso a rodovia BR 135, que liga a cidade a capital Belo
horizonte.

Possui de acordo com o censo de 2010, 10.292 habitantes, sendo a populagdo estimada para 2017 de 10.594 habitantes, com uma densidade demogréfica de
6,43 hab./Km2 e DHM (indice de Desenvolvimento Humano) da cidade sendo de 0,669 considerado como Médio.

O municipio encontra-se dentro de uma zona de amortecimento, sendo estas o Parque Nacional da Serra do Cabral e o Parque das Sempre Vivas. Constata-
se que o Ultimo levantamento de Produto Interno Bruto (PIB) per capita realizado em 2014 estimava valor de R$ 9.564,04.

Dispde de seis estabelecimentos de salde, sendo Unidades Basicas de Saide, Unidade de Satde em Casa Enfermeiras Pioneiras localizada no Bairro Deraldo
Alves, Centro de Saude Santa Luzia localizado no Bairro Santa Luzia, Unidade Bésica de Saude Desafio Buendpolis localizado no Bairro Santa Luzia, Centro de Salde
Thalles Mayer Pimenta localizado no Centro da cidade, além de contar com Posto de Sadde no Distrito de Curimatai e rotinas de visitas nas demais areas rurais para
promocao, prevencao e cuidado com a sadde da populagéo.

Em questdes educacionais, o municipio dispde de educacéo estruturada e servidores qualificados para o exercicio da profissdo. Segundo os ultimos dados
do IBGE ano de 2014, municipio dispds de investimento em ensino fundamental no valor de R$ 3.738.705,97, R$ 95.280,00 para o ensino superior e R$ 872.075,63
para o ensino infantil.

As organizagdes existentes no municipio so:

»  Conselho de Desenvolvimento Comunitario do Pé de Serra — (38) 998510308.

»  Conselho de Desenvolvimento Comunitario dos Almeidas — (38) 999073303.

»  Conselho de Desenvolvimento Comunitario dos Retiro, Agude e Seriema.

»  Conselho de Desenvolvimento Comunitario Vila Curimatai — (38) 999622469.

»  Conselho de Desenvolvimento Comunitario Salobro — (38) 999073303.

»  Associagdo Comercial Industrial E Agropecuéria de Buenopolis — (38) 37561862.
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FIGURA 01 -Localizagdo Geogréfica da cidade de Buenépolis — Mapa de Minas Gerais

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenacédo de Populacéo e Indicadores Sociais, Estimativas da populagdo residente com data de referéncia 1° de julho de 2017.
1.4. Infraestrutura fisica:
O municipio dispde de infraestrutura com salas para reunides, computadores com acesso a internet e impressoras, maquina para xerox, data show para
apresentacdes, automoveis para transporte das equipes de trabalho, maquina fotogréafica para registros necessarios e telefones disponiveis para uso.
1.5. Os municipios possuem programa de atencdo basica a satde estruturado?
(x) Sim
() Néo
Quais?
() Programa de Agente Comunitario de Salde - PACS
(x) Estratégia de Saude da Familia — ESF

1.6. Os municipios apresentam situacao de risco para Dengue, Zica, Chikungunya e outros agravos relacionados ao Aedes aegypti comprovavel por meio de
indicadores epidemiolégicos:

(x) Sim 73 notificagdes de dengue no més 02/2016 e 4 casos em 2017.

() Néo

A Secretaria de Estado da Saide de Minas Gerais, Subsecretaria de Vigilancia e Protegdo a Saude, Superintendéncia de Vigilancia Epidemioldgica,
Ambiental e Saude do Trabalhador e o Programa Estadual de Controle das Doencas Transmitidas pelo Aedes langou em 18 de setembro de 2017, o boletim
epidemioldgico de monitoramento dos casos de Dengue, Febre Chikungunya e Febre Zika. Além do Boletim Epidemioldgico — BE — também divulgou as tabelas de
casos provaveis de Dengue, Febre Chikungunya e Febre Zika, por municipio.

O Levantamento de indice Rapido para Aedes aegypti (LIRAa) e o Levantamento de indice Amostral (LIA) sio métodos de amostragem e mapeamento
dos indices de infestacdo por Aedes aegypti. Os dados do LIRAa/LIA foram desenvolvidos para atender a necessidade dos gestores e profissionais que operacionalizam
o controle das arboviroses de dispor de informagdes entomoldgicas em um ponto no tempo (antes do inicio do verdo) antecedendo o periodo de maior transmiss&o,
com vistas ao fortalecimento das ages de combate vetorial nas areas de maior risco.

Trata-se, fundamentalmente, de um método de amostragem que tem como objetivo principal a obtencéo de indicadores entomoldgicos, de maneira rapida.
Estes levantamentos permitem a identificacdo dos criadouros predominantes e a situacéo de infestagdo dos municipios que o realizaram. Os indices até 0,9% indicam
condicdes satisfatorias, entre 1% e 3,9%, situacdo de alerta e indices superiores a 4%, risco de surto. Em Janeiro, quando atualizados os indicadores, 0 municipio de
Buendpolis alcangou a marca de 5,4 tendo como status a situacdo maxima de alerta por conta de risco de surto.

TABELA 01
Cidade Eleita ao Projeto e respectivos indices relacionados ao vetor transmissor
CIDADE LIRA STATUS % DENGUE | STATUS | %ZIKA | STATUS [ % CHICUNG | STATUS
Buenopolis 5,4 TO 66,08| Baixa - |Silenciosq 9,44 Baixa

Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: outubro/2018
www.saude.gov.br — LIRAa/LIA — Acesso em: outubro/2018

O Boletim esta sendo atualizado quinzenalmente, uma vez que se inicia o perfodo de baixa transmissdo das doengas causadas pelo Aedes aegypti.
1. CARACTERIZACAO DO PROJETO
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2.1. Identificagdo do Projeto:

a. Nome do Projeto:

Mobilizacéo para enfrentamento ao Aedes aegypti e seus agravos
b. Caracterizacdo do Local de Execucéo do Projeto:

O projeto sera executado no municipio de Buendpolis, localizado no norte de Minas Gerais, fundado em 17 de Dezembro de 1938. Tendo como altitude na
area central da cidade 596.09 m. Densidade demogréfica de 6,43 hab./Km2 e DHM (indice de Desenvolvimento Humano) da cidade é de 0,669 sendo considerado
como Médio.

O municipio encontra-se dentro de uma zona de amortecimento, sendo estas o Parque Nacional da Serra do Cabral e o Parque das Sempre Vivas. O municipio
ocupa uma érea de 1.599,881 Kmz, possuindo de acordo com o censo de 2010, 10.292 habitantes.

Tem como vias de acesso a BR 135, que liga a cidade a capital Belo horizonte, distante a 278 Km. As organizagdes existentes no municipio, sdo 11 entidades
de Associacdes de Desenvolvimento Comunitario em zona rural e uma Associagdo Comercial Industrial localizada na zona urbana — (38) 37561862.

O municipio possui 6 unidades Basicas de Salde, sendo 4 urbanas e 2 rurais. Dispde, também, de 9 escolas, sendo 6 na zona urbana e 3 na zona rural. Possui
telefonia mével com rede para varias operadoras e frequéncia de radio de outros municipios, com varias redes de internet a cabo e via radio.

O projeto contard com o apoio das escolas e secretarias da respectiva cidade e, também, com as organizagdes e/ou equipamentos sociais como a Estratégia
de Salde da Familia.
¢. Duracao do Projeto: 36 meses
d. Componentes do Projeto:

(x) Sustentabilidade das comunidades;

(x) Incluséo social,

(x) Metodologias participativas;

(x) Controle social;

(x) Fortalecimento da promogéo da satde;

(x) Respeito ao saber, cultura e praticas locais;
(x) Mobilizagdo comunitaria;

(...) Territério de producéo de sadde.

(x) Sustentabilidade das comunidades

O Projeto Basico apresenta como proposta a concepcéo tedrica de comunidade sustentavel adotada para este estudo e adaptada de Egan (2004) que destaca
que uma comunidade sustentavel deve possuir: espagos publicos adequados, sejam eles construidos ou nao; eficiéncia energética e de uso dos recursos do solo e da
agua; minimizac&o da geragao de residuos; mitigagdo dos impactos negativos e potencializagéo dos positivos; disponibilidade de empregos, trabalho e renda para todos;
possibilidades de incremento na producdo, no comércio e nos servigos locais; servigcos bancarios, empréstimos, financiamentos, comércio em geral (farmécias,
mercados, mercearias, padarias etc.); condi¢des do transporte publico, das vias de acesso, dos meios de comunicagdo; senso de identidade da comunidade e de
pertencimento local; comportamento amigavel e cooperativo entre vizinhos; baixos niveis de crime e comportamento antissocial com policiamento visivel, eficaz;
todas as pessoas com oportunidades de vida semelhantes; disponibilidade e oportunidade de servicos de salde publica, recreacéo e lazer, educacéo formal, servigos
sociais, esportes e habitagdo para todos; sistemas de governo responsaveis que permitam a participagdo ativa e eficaz dos individuos e organizagdes; lideranca e
parcerias que levem a uma comunidade forte e informada; senso de valores civicos, responsabilidade e orgulho local.

(x) Incluséo social

Em relagdo ao componente “inclusdo social”, quando se discute questdes relativas a garantia de direitos, ao exercicio da cidadania e a redugdo da
desigualdade social, entende-se que o que se busca na verdade, é trazer para a sociedade aqueles que estdo ou que se sentem fora dela. Isto é incluir, mas incluir com
o0 desejo de realmente fazer parte. Considerando que a sociedade precisa atender as necessidades de seus membros mais necessitados para poder inclui-los em seus
sistemas sociais. N&o se busca uma sociedade includente do ponto de vista econdmico e excludente do ponto de vista social, moral e politico, como expressou Martins
(2002). Mas deve-se compreender que a incluséo social € um processo e, como tal, tem possibilidade de transformar a sociedade utilizando-se de politicas que tenham
como proposta o reconhecimento da cidadania, o fortalecimento da autoestima, das relagdes sociais e a elevagao da renda, enfim que envolva 0 homem por inteiro.
(x) Metodologias participativas

O componente denominado “metodologias participativas” ¢é tratada como sendo uma abordagem participativa que se beneficia da organizacdo e empodera
alguns povos e comunidades, aumentando a transparéncia e demonstrando que podem influenciar na organizacdo das ages de saide. O uso de metodologias
participativas, valorizando potencialidades locais e resgatando a autoestima das pessoas, pode ser importante ferramenta para construgdo de capital social e
empoderamento de pessoas historicamente excluidas das decisdes politicas. O significado de “empoderamento” vem do inglés empowerment, por se tratar do
fortalecimento da capacidade de auto-gest&o e co-gestdo da comunidade (MATTHAUS, 1999, p. 12).

Porém, algumas limitacdes das metodologias participativas devem ser apresentadas e discutidas. Brose (2001) coloca que “ndo existem metodologias de
desenvolvimento local, muito menos metodologias que sejam participativas. O desenvolvimento local surge do fortalecimento da cidadania [...] e de diversos outros
fatores. E, principalmente, de decisdes politicas das liderancas da comunidade e dos atores sociais envolvidos”. Para ele, as metodologias servem tdo somente para
“apoiar e fortalecer processos decisorios de natureza essencialmente politica”. Cordioli (2001) levanta alguns limites do enfoque participativo, mais relacionados ao
comportamento ou postura das pessoas do que propriamente as metodologias em si. O autor ressalta que o uso de metodologias participativas deve ser realizado quando
o0 contexto sociocultural da comunidade permitir, devendo haver um clima propicio para a diviséo de poder e responsabilidades.

(x) Controle Social

O projeto versa trabalhar em um dos seus componentes o controle social por se tratar de uma integragéo da sociedade com a administracdo publica com a
finalidade de solucionar problemas e as deficiéncias sociais com mais eficiéncia e empenho. E importante esse componente para assegurar que os recursos plblicos
sejam bem empregados em beneficio da coletividade. E a participacio da sociedade no acompanhamento e verificagdo das acdes da gestdo ptblica na execugdo das
politicas publicas, avaliando os objetivos, processos e resultados.

O controle social também pode ser entendido como a participa¢do do cidaddo na gestéo publica: fiscalizagdo, monitoramento e controle das acbes da
Administragdo Piblica. E um importante mecanismo de fortalecimento da cidadania que contribui para aproximar a sociedade do Estado, abrindo a oportunidade de
os cidaddos acompanharem as a¢Ges dos governos e cobrarem uma boa gestao publica.

(x) Fortalecimento da cultura de promocao da salde

A Politica Nacional de Promogao de Saude tem como objetivo “promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos a saude relacionados aos
seus determinantes e condicionantes — modos de viver, condigdes de trabalho, habitacdo, ambiente, educagdo, lazer, cultura, acesso a bens e servigos essenciais”. A
presente proposta quer ter como resultado esperado acdes efetivas de educagdo em salide ambiental que visem a inclusdo, a promocéo e a protecdo da salde, o
desenvolvimento da consciéncia critica da coletividade sobre os fatores de risco relacionados ao vetor transmissor da dengue, febre zika e chikungunya, por serem
condicionantes socioambientais e sanitarios que afetam diretamente a salide humana e a qualidade de vida. Serdo preservadas as culturas regionais de cada comunidade
e cidade assim como seré trabalhada a satide nos diferentes grupos populacionais. A Portaria 560, de 4 de julho de 2012 define Educacdo em Salide Ambiental como
sendo um “processo educativo permanente, sistematico e continuo, que ocorre nas relacdes que se estabelecem entre os diversos sujeitos na sociedade, no meio
ambiente, com as diversas formas de vida, que afetam a saide humana e sua qualidade de vida”. Seu objetivo contribui para fomentar acdes de educagéo em salde
ambiental para a promocéo da salde e contribuir com a melhoria da qualidade de vida da populagéo.

(x) Respeito ao saber, cultura e praticas locais

Fruto de seus estudos, suas experiéncias com a educacéo popular, porque preocupado com a formacéo permanente dos educadores, Paulo Freire deixa uma
importante formulagéo tedrico-pratica em sua obra “Pedagogia da Autonomia”. Neste trabalho dedica-se a postular caminhos de reflexdo com os educadores, movendo
um pensar comprometido e dedicado as questdes da formacéo docente, refletindo as exigéncias necessarias a docéncia, seja pelo respeito ao discente, ja que sem ele
ndo existe a docéncia, o rigor metédico, a necessidade da pesquisa, o respeito ao saber do educando, a necesséria criticidade, a urgente presenga da “eticidade” e a
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estética, o dizer coerente com o fazer, o ato de ensinar como forma de competéncia profissional, comprometimento, exercicio de liberdade e autonomia, o tdo importante
saber escutar, reconhecer a educagdo como dialogo, como o bem querer aos educandos, guiado pela seriedade, pelo compromisso politico e a competéncia técnica.

Conferir a 0 respeito ao saber, cultura e praticas locais é conseguir executar a implantagéo de projetos de educacdo em salide ambiental, visando a promogéo
da satde estimulando agfes permanentes de educacdo em salide ambiental nos municipios que apresentaram alto risco. Além disso, dever-se-a contribuir para o
empoderamento e sustentabilidade das comunidades com mudancas socioambientais e sanitarias adequadas para as comunidades.

(x) Mobilizagéo social;

O projeto ndo se restringe apenas a “mobilizar” as comunidades beneficiadas. O objetivo central das suas agdes ¢ garantir a autonomia da comunidade como
meio de possibilitar que elas assumam efetivamente a gestéo das novas praticas. Reconhecer e respeitar as estruturas de organizagao social, identificar as liderancas
locais e aproveitar o potencial das formas tradicionais de superacdo dos dilemas sociais séo a¢fes imprescindiveis a construgao de mecanismos efetivos de gestdo. Em
realidade, essas acdes garantirdo o sucesso das atividades de mobilizagéo social.

As acdes de mobilizago, integradas as atividades dos componentes técnicos e ambiental, focalizam a construgédo dos mecanismos de gestdo, que sdo
chamados de “acordos”. A melhor maneira de compreender a inclusdo social é entendé-la no sentido prético, de fazer da inclusdo social a vida real das familias e das
comunidades — como ponto de partida para a melhoria das condi¢6es de vida dos excluidos, prevendo a reducéo das desigualdades sociais.

e. Comunidade(s) ou grupo(s) populacional(is) beneficiado(s) com o projeto:

(...) comunidade ribeirinha;

(...) remanescente de quilombos;

(...) reservas extrativistas;

(...) assentamentos da reforma agraria;

(x) comunidade residente em area rural;

(...) comunidade residente em &reas de riscos ocasionados por desastres naturais;

(x) populacéo residente em area urbana do municipio.

f. Descricdo da situacdo da comunidade ou grupo populacional beneficiado com o projeto:

Os gréficos abaixo relatam a situagéo da dengue em nosso municipio no periodo de 2007 a 2016 sendo que, nos anos de 2007 a 2009, teve-se uma situagdo
de estabilidade. J& nos anos de 2010 e 2013, houve um aumento consideravel de notificacdes de casos, mas, com as medidas padrdes de contengdo descritas no PNCD
(medidas educativas, utilizagdo de UBV portatil e pesada, além de manutencéo das agdes de controle), volta-se a estabilizar a situagéo.

GRAFICO 01 - Total de notificagio de dengue de 2007 a 2016.
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GRAFICO 02 - Notificacdo em bairros e zona rural.
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TABELA 02
Distribuicdo dos casos residentes por faixa etaria e data dos primeiros sintomas.
<1 ANO 1 0 1 11 4 2 5 1 0
1-4 0 0 1 3 8 0 7 2 1
5-9 0 0 0 9 11 0 17 2 0
10-14 0 0 0 36 8 1 59 5 11
15-19 0 0 2 44 4 1 68 8 17
20-34 2 0 1 121 11 8 169 18 42
35-49 1 1 1 92 14 0 132 11 30
50-64 0 0 0 47 5 0 76 8 11
65-79 0 0 0 16 3 3 28 2 5
80 e+ 0 0 0 3 2 0 3 0 0
TOTAL 4 1 6 382 70 15 564 57 117

Fonte: Republica Federativa do Brasil, Sistema de Informag&o de Agravos de Notificacdo pelo Ministério da Saude, 2018

2.2. Justificativa

Este projeto é de suma importancia para os residentes Buenopolenses, enfatizando que o mosquito Aedes aegypti transmite doencas com alta taxa de
morbidade, podendo fazer com que o paciente evolua a quadros mais graves ou até mesmo a 6bito. A doenga merece grande relevancia, pois além de afetar a satide do
paciente a mesma traz sérios problemas socioecondmicos para 0 municipio.

Devido as notificagdes e casos confirmados em tempos recentes, torna-se necessario a utilizacdo de acdes em salide como estratégia de eliminacdo do vetor,
prevencéo e promogao da satde para a comunidade.

A partir deste esclarecimento percebe-se, ainda, a necessidade de estratégias e agdes desenvolvidas na comunidade, tendo em vista a real vontade de combater
e prevenir os focos do Aedes aegypti, colocando em execucao, acdes coletivas, combinacéo com a comunidade local e outros 6rgéos.

Propde-se com este projeto trabalhar com atitudes e formacdo de valores, por meio de parcerias, buscando sensibilizar todos os moradores sobre a
importancia do controle ao Aedes aegypti, limpeza, conservagéo e revitalizacdo do meio ambiente. Realizar-se-a a cobertura de reservatdrios expostos e caixas d’agua,
recipientes estes que possuem uma maior prevaléncia como criadouro do mosquito, tendo como base a infestagdo de 6,1% como resultado obtido no LIRAa/LIA de
2017 (Levantamento de Indice Réapido) realizado nesta cidade. Manter, com a ajuda dos proprietarios, sempre as caixas d’aguas devidamente tampadas e limpas
evitando, portanto, a proliferacdo do Aedes aegypti e as consequéncias ocasionadas pelo mesmo, garantindo imunidade ao crescimento de focos do mosquito, bem
como a qualidade da agua fornecida pela concessionaria de saneamento.

Para tanto, serdo desenvolvidas atividades como palestras, divulgacdo de informagdes através dos diversos meios de comunicagao, trabalhos comunitarios,
criagdo de organizacdes, acdes educativas em saide e meio ambiente, dentre tantos outros.

Vale ressaltar que a dengue é um dos principais problemas de satde publica no Brasil. Para prevenir e controlar esta doenca, o Ministério da Sadde, em
parceria com as secretarias estaduais e municipais de salde, esta executando o Programa Nacional de Controle da Dengue, que envolve diferentes etapas e agdes.
Porém, é preciso reconhecer que, além da importancia da participagdo ativa de todos os setores da sociedade no controle da dengue, é preciso envolver outros setores
da administragdo de um municipio, a exemplo da limpeza urbana, saneamento, educacéo, turismo, entre outros.

Diante do nimero de casos e por saber que se trata de patologias de risco, torna-se importante orientar a populacdo da area de abrangéncia com o objetivo
de diminuir a ocorréncia de novos casos, pois a prevengdo de novos casos esta diretamente relacionada as mudancas de habitos culturais. Segundo Tauil (2001), para
que haja uma diminuicéo dos casos de dengue, zika e chikungunya, deve haver uma mobilizacdo comunitéria.

O controle da incidéncia da doenca esta baseado naquele que €, atualmente, o Gnico elo vulneravel de sua cadeia de transmisséo: o
mosquito Aedes aegypti, seu principal vetor. A luta contra esse inseto extremamente adaptado as condicdes das cidades de hoje é
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muito complexa e exige acdes coordenadas de multiplos setores da sociedade, além de mudancas de habitos culturais arraigados na
populacéo (TAUIL, 2007, p.153-154).

A Organizacdo Mundial da Saide (OMS) estima que entre 50 a 100 milhdes de pessoas se infectem anualmente, em mais de 100 paises, de todos os
continentes. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalizagdo e 20 mil morrem em consequéncia da dengue. No Brasil, as condi¢des socioambientais favoraveis
a expansdo do Aedes aegypti possibilitaram a dispersdo do vetor desde sua reintrodugdo em 1976 e o avanco da doenga. Essa reintrodugéo ndo conseguiu ser controlada
com os métodos tradicionalmente empregados no combate as doengas transmitidas por vetores. Programas com baixissima ou mesmo nenhuma participacdo da
comunidade, sem integracéo intersetorial e com pequena utilizagcdo do instrumental epidemiol6gico mostraram-se incapazes de conter um vetor com altissima
capacidade de adaptacéo ao novo ambiente criado pela urbanizacéo acelerada e pelos novos habitos.

Tendo em vista a necessidade de politicas preventivas para o trabalho da dengue, a fim de afastar riscos de infeccdo pelo mosquito causador e consequente
epidemia, faz-se necessario o desenvolvimento de campanhas junto & populacéo. Levar a essa populagdo a entender sobre a mudanca de habitos que é um aspecto
fundamental para a diminuigéo dos casos de dengue.

Buendpolis, vendo a problematica pela qual passam diversos municipios que vem registrando varios casos de doencas transmitidas pelo mosquito Aedes
Aegypti, sendo que muitos sdo acometidos pela dengue, pelo zika virus ou pela chikungunya, propde-se discutir a necessidade de combater as infestagdes e a intervengao
no problema, além de buscar solugdes para a diminui¢do dos casos ou possivel eliminagédo dos criadouros do mosquito no municipio, em parceria com funcionarios da
Secretaria de Saude, Servico Social, Educacdo e Meio Ambiente. Para tanto, serdo convocados os profissionais que compordo a EQUIPE EXECUTORA de cada
municipio para manutencéo do projeto.

Buscar-se-& incentivar as pessoas a pensarem e refletirem coletivamente o problema da incidéncia da Dengue, zika virus e chikungunya na comunidade e,
para alcancar tal objetivo numa agéo conjunta, propde-se na elaboragéo e implantacdo de um projeto de intervencéo na satide da comunidade escolar e local.

E importante lembrar que, para se reproduzir, 0 mosquito Aedes aegypti se utiliza de todo tipo de recipientes que as pessoas costumam usar nas atividades
do dia a dia — garrafas e embalagens descartaveis, sucatas, pneus, entre outros. Estes recipientes costumam se juntar a céu aberto, nos quintais das casas, em terrenos
baldios e lix3es. Por essa razdo, é preciso que as acdes para o controle da dengue exijam ndo sé a participacdo ativa de diferentes setores da administragdo publica, mas
também a participagao efetiva de cada morador na eliminagdo de criadouros j4 existentes, ou de possiveis locais para reproducéo do mosquito.

Diante disso surge o seguinte questionamento: sera que a populacéo tem conhecimento suficiente sobre as doengas causadas pelo mosquito e suas medidas
de prevengdes? A partir desses esclarecimentos, percebeu-se a necessidade de fazer um estudo a respeito dos focos do mosquito, os nimeros de casos das doencas e
de 6bitos causados pelo mosquito que ocorreram nos Ultimos anos €, a partir dessas informagdes, dar inicio a um trabalho de sensibilizagdo da comunidade a respeito
da necessidade de combater e prevenir os focos de procriagdo do mosquito Aedes aegypti.

Por essa razdo, é preciso que as agdes para o controle da dengue exijam néo s6 a participacéo ativa de diferentes setores da administragdo publica, mas
também a participagao efetiva de cada morador na eliminagéo de criadouros j4 existentes, ou de possiveis locais para reprodugéo do mosquito. E notério que a escola
seja concebida como um espago privilegiado de construgdo do saber e de disseminagao da informagao, o que se justifica a importancia da intervengéo na sadde da
comunidade escolar. Outros equipamentos publicos sociais que terdo participagdo significativa sdo os Centro de Referéncia de Assisténcia Social (CRAS) por serem
unidades que buscam prevenir a ocorréncia de situagdes de riscos sociais através do desenvolvimento das capacidades dos atendidos, fortalecendo os vinculos familiares
e sociais, aumentando o acesso aos direitos da cidadania.

2.3. Objetivos:
a) Objetivo geral:

Mobilizar a sociedade e suas representagdes para a adocdo de condutas e praticas para o enfrentamento ao Aedes aegypti numa perspectiva da redugéo de
casos de morbimortalidade de dengue, zika, chikungunya com impactos na Saude.
b) Objetivos especificos:

1 Instrumentalizar a sociedade com conceitos e informagoes técnicas sobre possiveis criadouros e focos do mosquito Aedes aegypti nos domicilios, visando
a sua eliminagdo e diminuigéo dos agravos relacionados com a dengue, zika, chikungunya e outros;

1 Intervir na manutengdo da satde local, buscando uma sensibilizagdo social e fisica da comunidade escolar e da comunidade civil local sobre a importancia
da prevengao e combate dos criadouros do mosquito Aedes Aegypti partindo do ambiente escolar para o ambiente comunitario.

1 Conscientizar e motivar a comunidade escolar para intervir na manutencdo da satde e do meio ambiente, demonstrando a importancia da prevencéo e
combate dos criadouros do mosquito da dengue.

¢) Desdobramentos dos objetivos especificos:

Promover a satde na escola e na comunidade local;

Permitir o conhecimento acerca da dengue, zika virus e chikungunya;

Identificar suas formas de contagio, proliferacdo, prevencao, sintomas e tratamento;

Discutir as condigdes ambientais da comunidade que propicia ao surgimento dos criadouros do mosquito da dengue (causas de ocorréncia de epidemias);
Criar uma organizagao de grupos comunitarios de controle do vetor;

Discutir as formas de combate ao mosquito Aedes Aegypti (reconhecer a importancia de manter os imoveis livres de focos do mosquito, de modo a manter
a saude e prevenir doencas e eliminar / minimizar a proliferagdo das doengas na escola e nos bairros;

Sensibilizar tanto os alunos quanto as pessoas da comunidade local sobre a gravidade das doencas e que a sua preven¢do depende da acdo ambiental
consciente de cada cidadéo;

Acompanhar e monitorar os resultados das pesquisas, visando redugdo do nimero de incidéncia, notificagdo e infestacéo.

2.4. Meta - Objeto do Projeto

Implementar a¢6es de Educacdo em Salde Ambiental como estratégia para garantir o enfrentamento ao vetor transmissor da dengue, Zika e chikungunya.

2.5. Etapas propostas

ETAPA 1: Realizar um grande LANCAMENTO DA CAMPANHA de combate ao vetor mobilizando diversos segmentos em toda a cidade de Buendpolis,

com duracéo de cinco dias e com a realizagdo varios eventos concomitantes a saber: duas palestras educacionais, um semindrio de pactuagéo dos planos de

acOes e metas com a equipe executora, trés minicursos orientados especificos para as escolas municipais, uma mini oficina de artesanato com énfase em
reciclagem de materiais descartados configurados como risco de proliferacéo ou reduto das larvas (garrafas tipo PET, garrafas de vidro, embalagens plasticas

diversas) e, ainda, uma grande ac&o global na praca principal da cidade denominado DIA D.

1  ETAPA2: Realizar 02 CAPACITAGOES com o objetivo de treinar e capacitar tanto a equipe executora do projeto quanto a equipe de professores da cidade
para atuarem como multiplicadores das ag¢6es de Educacéo em Saiude Ambiental no enfrentamento do vetor Aedes aegypti, de forma permanente e ciclica,
por meio de campanhas educativas e periddicas, que deverdo fazer parte dos planos de agdes e metas do programa para eliminagao de possiveis criadouros
e focos do mosquito nos domicilios, escolas, areas de convivéncia comum e demais locais, além do acompanhamento sistémico das atividades pactuadas e
confeccéo de relatorios das atividades presenciais.

1  ETAPA 3. Executar 18 REUNIOES ESTRATEGICAS ao longo do exercicio do projeto para realizar a organizacéo das atividades previstas, planejar o
checklist de materiais para todos os eventos, realizar visitas técnicas alguns meses apds acdes para vistoriar, monitorar e evidenciar melhorias realizadas
apos implantacédo das atividades realizadas no projeto e, também, alinhar os planos de agéo das atividades realizadas da equipe multiprofissional executora
que estara a frente das acdes.

1  ETAPA 4. Realizar 06 BLITZ EDUCATIVAS com objetivo de reforcar as agcdes de mobilizagdo e combate a Dengue, Chikungunya e Zika Virus, com
distribuicdo de material educativo na praga principal da cidade e ruas adjacentes, com a participagéo efetiva de profissionais militares e estudantes dos
Ensinos Fundamental e Médio.
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1  ETAPA 5. Realizar 06 MUTIROES DA LIMPEZA com o propésito de instrumentalizar e orientar a populagdo sobre os cuidados basicos para evitar a
proliferagdo dos mosquitos transmissores da dengue, da chikungunya e do zika virus, de modo a realizar passeatas, arrastdes de limpeza, coleta de lixo,
distribuicdo de material educativo, nos bairros e comunidades rurais, com a participagdo da comunidade (alunos, associagdes de catadores, professores,
representantes comunitarios e outros), também, feiras e exposi¢des dos produtos confeccionados nas oficinas (reutilizacéo, reciclagem e reuso dos residuos),
bem como aqueles produzidos pela comunidade escolar nas gincanas ocorridas no decorrer da realizagéo do projeto. Contara com a participagdo efetiva dos
agentes de saude, agentes de controle de endemias, Instituto Estadual de Floresta - IEF, limpeza urbana e, também, alunos do ensino médio da rede estadual.

1  ETAPA 6. Realizar 04 OFICINAS de artesanato com confec¢do de pecas configurando a reutilizacdo, o reaproveitamento e a reciclagem de materiais
encontrados no lixo considerados “reduto das larvas” (garrafas de vidro, embalagens diversas, caixas de leite e garrafas tipo PET) para contribuir na
eliminagdo de criadouros e, ainda, ofertar renda alternativa para a comunidade local.

1  ETAPA 7. Realizar 03 FEIRAS EXPOSICOES dos produtos confeccionados nas oficinas (reutilizagdo, reciclagem e reuso dos residuos), em datas
comemorativas da cidade, com distribuicdo de folders e panfletos educativos, mobilizando a populagéo sobre o descarte indiscriminado de recipientes que
podem ser reaproveitados uma vez que estes sdo considerados 0s que mais contribuem para a proliferagéo do vetor.

1  ETAPA 8. Realizar 01 WORKSHOP de encerramento do projeto para finalizar as atividades previstas no Plano de Trabalho e para dar continuidade nas
acOes de combate ao mosquito de forma ciclica, permanente e continuada.

2.6. Metodologia

A metodologia adotada serd participativa. O projeto sera executado em 08 etapas, cada uma com suas respectivas acoes e atividades. Com isso, espera-se
sensibilizar a comunidade, as associa¢des, alunos da rede municipal e estadual de ensino, entidades municipais e grupos que constituem a comunidade para a
identificagdo e eliminacéo dos principais criadouros do vetor Aedes aegypti no territdrio. Inclui-se nessa metodologia a mobilizagéo e participagdo social, as oficinas
pedagégicas, 0s cursos, 0s treinamentos, 0s encontros e as capacitacOes, além da realizagdo de mutirdes preventivos nas comunidades rurais e urbanas sobre a
importancia de se fazer a eliminagdo de aguas paradas, a coleta seletiva para protecdo do meio ambiente e consequentemente realizar o controle de vetores. A
metodologia descrita também deve favorecer a interacéo entre professores, alunos e comunidade em geral na perspectiva do fortalecimento da promogéao da satde.

O Programa sera constituido por um conjunto de praticas participativas de natureza educativa com a finalidade de descobrir, de construir e de reconstruir o
conhecimento, baseando-se no didlogo e na descoberta e, é nesse sentido e, também, considerando a premissa de que se aprende melhor fazendo, é que serdo
desenvolvidas atividades que efetivamente demonstrardo teorias e préticas sustentiveis, bem como atividades que promovam a descontracéo visando estimular a
participacédo dos envolvidos, tornando as a¢des mais efetivas e proveitosas.

a) Atribuicdes Conjuntas da Equipe Itinerante e da Equipe Executora:

Planejar, organizar, coordenar, controlar e participar dos eventos propostos nas metas do presente projeto;

Realizar prestagdo de contas; aquisi¢do de materiais; efetuar pagamentos; acompanhar os repasses das verbas e rubricas, dentre outros.

Prestar orientacéo tatica a populagdo em relagdo as agdes no combate ao vetor;

Ministrar cursos de capacitacdo, reunides, treinamentos e palestras;

Participar das atividades de educacéo continuada nas escolas visando & melhoria das a¢des e metas pactuadas, buscando atingir com qualidade, a vida da

populacao assistida;

Participar da elaboracdo, acompanhamento, implementagao e avaliagdo dos fluxos e procedimentos adotados, visando garantir a efetivacdo das articulagdes

necessarias, juntamente com a equipe executora;

Discutir com as equipes de trabalho que irdo realizar as atividades, estratégias e ferramentas teérico-metodolégicas que possam avaliar e qualificar o trabalho

realizado;

Supervisionar a escala de atividades previstas no cronograma, checando respectivas datas pactuadas, a fim de promover o bom andamento dos trabalhos

realizados pelas equipes;

Manter todos os registros atualizados relativos as acoes realizadas;

Estabelecer diretrizes que norteiem as atividades da equipe de trabalho;

Pronunciar-se sobre os assuntos pertinentes ao projeto, responsabilizando-se pelo desempenho dos trabalhos desenvolvidos;

Estimular o aperfeigoamento dos servigos prestados pela equipe de trabalho;

Representar o projeto perante as autoridades e liderancas em reunides para tratar de processos decisorios;

Acompanhar e controlar o cumprimento de prazos e a tramitagao dos expedientes e processos do projeto;

Analisar continuamente o desempenho de cada viés do trabalho executado, objetivando a sua racionalizagéo, qualidade e constante elevacéo dos padroes.

Promover agdes capazes de atender os anseios: i) dos gestores do municipio pleiteado, do publico-alvo e do aprimoramento dos produtos propostos;

Contribuir para avaliacéo, in loco e por relatério, da eficacia, eficiéncia e impactos das a¢Oes realizadas através do projeto para a salde e qualidade de vida

dos moradores de Buendpolis;

Fiscalizar a execucdo das acoes, assegurando dialogo e possibilidades de participacdo dos profissionais que exercem atividades no projeto;

Negociar programas de trabalho, em cooperagdo com os gestores do municipio e lideres locais;

Providenciar a estrutura necessaria a execugao dos roteiros e cronogramas pré-definidos;

Manter as equipes informadas sobre o0 andamento dos trabalhos, assessorando-a nos assuntos de sua competéncia;

Zelar e orientar quanto a emissdo, tramitacéo, divulgacéao, guarda e arquivamento dos documentos e informacdes da pasta de responsabilidade;

Providenciar a certificagdo de todos os profissionais que participarem de atividades de treinamento, capacitagdes e minicursos ofertados;

Executar as atribuicGes que Ihes forem delegadas e outras definidas em normas especificas, assim como programar as atividades e reestruturar o processo

de trabalho juntamente com Coordenador Geral, sempre que necessario;

Elaborar relatérios periédicos;

Discutir de forma permanente junto a comunidade, a metodologia sugerida com o objetivo de melhor adequar os objetivos do Programa a cada bairro;

Manter o ambiente de trabalho propicio a: produtividade, desenvolvimento da equipe, criatividade, iniciativa, integracdo e participagdo em eventos de

capacitacéo;

9 Orientar e observar a correta utilizagdo do material de apoio nas cidades contempladas pelo consércio, assim como zelar e orientar quanto ao uso adequado

dos materiais e equipamentos das oficinas e capacitagdes, informando as areas encarregadas sobre qualquer alteracdo na carga, situacéo e estado de

conservagédo dos bens sob sua guarda;

Supervisionar a frequéncia e as escalas das oficinas, palestras e capacitagdes contempladas no cronograma de atividades do Programa, a fim de promover

0 bom andamento dos trabalhos das equipes;

Participar da elaboragdo, acompanhamento, implementacao e avaliacdo dos fluxos e procedimentos adotados, visando garantir a efetivacéo das articulagoes

necessarias ao projeto;

Assegurar que 0 pessoal, 0s recursos, as instalacdes, 0s equipamentos e 0s materiais necessarios a execugdo do programa, estejam disponiveis de acordo

com o previsto;

1 Acompanhar e controlar o cumprimento de prazos e a tramitagdo dos expedientes e processos do Programa assim como o planejamento de toda a rotina
financeira;

1 Analisar e conciliar as contas e garantir a confiabilidade dos nimeros apresentados;

9  Atender auditoria interna/externa (6rgdos fiscalizadores/reguladores) e controles internos quando solicitado.
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As equipes de trabalho realizardo, também, workshops especificos para tratar das pactuacdes com as atividades contempladas. Uma vez feita a formalizacéo
do convite para participar do Programa (Carta de “Aceite”, Termo de Consentimento, Contratualiza¢des), serdo realizados os cadastros das entidades e liderancas
contempladas para compor uma EQUIPE EXECUTORA (banco de dados contendo os instrumentos e 6rgdos que participardo das acdes e planos de metas) para
primeiros contatos e elaboracéo do cronograma de atividades.

Nesta etapa e ja de posse de um cronograma de atividades, a EQUIPE ITINERANTE juntamente com a EQUIPE EXECUTORA (membros voluntérios e
funcionarios municipais das respectivas secretarias) terdo como tarefa executar as acoes e metas propostas e descritas, com o intuito de efetivar o objetivo principal do
projeto. Esta tarefa esta melhor descrita no desdobramento das metas.

E de interesse de cada equipe manter a programagio do projeto dentro do calendario de eventos por se tratar de uma “campanha de mudanga de cultura”,
ou seja, mudanca de habitos demandam tempo e repetibilidade de atividades e a¢des. Por isso é que o projeto contard com a EQUIPE EXECUTORA para, inclusive,
monitorar e acompanhar as a¢des pactuadas e contratualizadas no programa.

No quesito “ETAPAS” estdo elencadas as agdes que fardo parte desses eventos. As oficinas serdo, nesse primeiro momento, especificas para garrafas de
vidro, tampinhas e embalagens tetraPack, embalagens plasticas diversas e garrafas do tipo PET; por serem contribuidores da poluigdo e de moradia para a proliferagdo
do vetor. Também terdo oficinas mais voltadas para a capacitacdo de pessoas com interesse em potencializar fontes de renda alternativa (aqueles em vulnerabilidade
social), com énfase em residuos reciclados. Trata-se de empoderamento (sensagdo de pertenca) e empreendedorismo social que também fara parte do programa, uma
vez que atuam nas atividades da coleta seletiva, triagem, classificacéo, processamento e comercializagdo dos residuos reutilizaveis e reciclaveis, contribuindo de forma
significativa para a cadeia produtiva da reciclagem.

Durante o evento que ocorrerd naquela cidade, ali se dara a contratualizagdo dos pontos de coleta seletiva (“Ecopontos™), assim como a capacitagdo dos
“multiplicadores da satde ambiental” (membros da EQUIPE EXECUTORA) que terd que contribuir com as “entregas” e terdo como atribui¢des: a monitoria e
acompanhamento dos resultados; o registro (com evidéncias fotograficas) dos objetivos do projeto; e a emissédo dos relatérios, laudos e publicagdes que subsidiardo a
avaliagéo e andlise dos resultados alcangados.

A EQUIPE EXECUTORA terd como missdo evidenciar os ganhos que a populacdo de Buendpolis obteve com as mudangas de habitos ecologicamente
sustentaveis proporcionaram.

2.7 Resultado Esperado

Obter um desenvolvimento de circunspegdo e emancipacgéo da comunidade de forma segura e saudavel, através da adogdo de medidas simples de educagédo
em salide e saneamento basico, evitando o acimulo de 4gua nos iméveis, visando a interrupgéo do ciclo de transmisséo e contaminagéo. Almeja-se que cada proprietario
cuide e se responsabilize por seus préprios imaveis. Garantir um municipio limpo sem acumulo de 4gua desnecessaria em latas, embalagens, copos plasticos, tampinhas
de refrigerantes, pneus velhos, vasos de plantas, jarros de flores, garrafas, sacos plasticos. Trata-se da campanha de eliminagdo de criadouros e redugdo do nimero de
casos de transmissédo da dengue, zika, chikungunya pelo mosquito Aedes aegypti.

2.8. Avaliagdo do Projeto

A avaliacédo dar-se-a por meio de quatro indicadores abaixo relacionados:

=a =4 =8 -8 =9

2.9. Equipe responsavel pela execugéo do Projeto:
2.9.1. Identificag8o do Responsavel Técnico do Projeto:

a) Nome: Marcos Adir Miranda

b) Cargo: Coordenador da Equipe de Endemias
¢) Endereco: Av. Vereador Nilson Antunes de Souza, 66- centro —BuendpolissMG
d) Enderego eletrdnico (e-mail): marcosadirmiranda@yahoo.com.br
e) Numero de Telefone com DDD: (38) 3756-2199
f) NGmero de Celular com DDD: (38) 99964-9119

2.9.2 Equipe de Execuc¢do do Projeto:

% Participacdo nas oficinas = (N° participantes / N° convidados)*100

% Participacdo da Equipe Executora = (N° participantes / N° convidados)*100

% Professores e alunos capacitados = (N° de professores e alunos capacitados / N° professores e alunos existentes)*100
Diminuicéo do indice de infestagdo do Aedes aegypti. (Lira);

Diminuicéo de casos notificados por doencas transmitidas pelo Aedes aegypti (Dados do Boletim Epidemioldgico).

NOME COMPLETO

FORMACAO

FUNCAO NA EQUIPE

Altamir Viveiros

2° grau

Auxiliar na parte de transporte dos mutirdes e distribuicdo de materiais educativos.

Antbnio Augusto Pimenta

Tecndlogo em contabilidade

Secretario de reunifes de grupos e distribuicdo de materiais educativos.

Arthur Rodrigues Magalhaes Souza

Engenheiro civil

Ajudante de mutirdes e distribuicdo de materiais educativos.

Genilda de Campos

Pedagoga

Auxiliar de palestras e concursos escolares, distribui¢do de materiais educativos e capacitacdo
de estudantes.

André Luiz Boso dos Santos

Ensino médio completo

Ajudante de mutirdo e distribuicdo de materiais educativos.

Euzilane de Fatima Amorim

Biodloga

Coordenadora do projeto. Organizadora de minicursos, feiras e oficinas de reciclagem e
distribuicdo de materiais educativos.

Hugo A. Lana Filho

Técnico em Saneamento

Coordenador de capacitagdo de professores e estudantes e distribuicdo de materiais educativos.

Marcos Adir Miranda

Tecno6logo em administragéo
publica.

Coordenador técnico municipal

Ajudante de mutirdes e auxiliar de reuniGes de grupos, minicursos, feiras, oficinas de

Dulcineia Aparecida de Araujo Professora . TR - -
reciclagem e distribuicdo de materiais educativos.
- . Coordenadora de reunides de grupos e distribuicdo de materiais educativos, capacitacédo de
Luana Leal Viveiros Enfermeira estudantes e capacitacéo de professores.
Keila Cristiane dos Santos Pedagoga Organizadora de minicursos, feiras e oficinas de reciclagem e distribuicdo de materiais

educativos.

Todas as pessoas elencadas no projeto deverdo possuir qualificagdo por meio de certificagdes e experiéncias comprovadas que permitam desempenhar as

funcgdes para as quais foram designadas.

111 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

3.1 - Cronograma Fisico

Implementar acdes de Educacdo em Salide Ambiental no municipio de Buendpolis como estratégia de enfrentamento ao vetor transmissor da dengue, Zika

e chicungunya.

Os quantitativos que justificam as a¢des das oito etapas estéo distribuidos e mencionados no cronograma de atividades abaixo relacionadas.




PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOPOLIS - MG
CEP: 39.230-000 - Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2019/2020

Oficina de artesanato
Reunido estratégica 2020

Feiras e Exposicdes JANEIRO FEVEREIRO

S S D S T Q S S

Bliz Educativa

Mutiréo da limpeza
- Feriado Nacional

Workshop de Encerramento
Capacitagao de Multiplicadore:
Semana de Langcamento

08/05 — Reunido estratégica para definicdo das Equipes de Trabalho
22, 23 e 24/05 — Treinamento e Capacitacdo dos Multiplicadores (Seminarios Escolares)
29/05 — Reunido Plano de Trabalho para apreciacdo e acompanhamento (SINCOV/SIGA)
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12/06 — Reunido aprovacéo do material (manuais, flyers, uniformes, viseiras)
26, 27 e 28/06 — Treinamento e Capacitacdo Equipe Itinerante (Palestras e Oficinas)

AGOSTO

Q S D

T Q
HE
6

S

1315
(2o Lo oo [0 [

07/08 — Reuniédo para material didatico e de apoio (layout e contetido das cartilhas) e para confecgdo de documentos (Contratos, Pactuagdes, Planos de Meta, Planos
de Tarefa, Planos de Acéo, etc.)
19 a 23/08 — Realizagdo da ETAPA 01/Langamento da Campanha “Todos contra o Mosquito”

04/09 — Reunido de preparacdo para as atividades (materiais das Blitz, Oficinas e Feiras)
13/09 — Blitz Educativa (ETAPA 04 — 1 de 6)

19 e 20/09 — Oficina de Artesanato (ETAPA 06 — 1 de 4)

27/09 — Feira de Exposicéo das pegas artesanais (ETAPA 07 — 1 de 3)

30/09 — Mutirdo da Limpeza (ETAPA 05— 1 de 6)

OUTUBRO

S

02/10 — Reunido estratégica - Forga tarefa para separagdo de material e plano de execucéao
25/10 — Blitz Educativa (ETAPA 04 — 2 de 6)
28/10 — Mutirdo da Limpeza (ETAPA 05 — 2 de 6)

NOVEMBRO

06/11 — Reunido estratégica - Forca tarefa para separacéo de material e plano de execugao
21 e 22/11 - Oficina de Artesanato (ETAPA 06 — 2 de 4)
25/11 — Mutirdo da Limpeza (ETAPA 05 — 3 de 6)
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DEZEMBRO

S T Q Q S s D

05/02 — Reunido estratégica — apresentagdo dos planos de agdo e de trabalho para 2020
14/02 — Blitz Educativa (ETAPA 04 — 3 de 6)

04/03 — Reunido estratégica - Forga tarefa para separagdo de material e execugdo das acGes
19 e 20/03 - Oficina de Artesanato (ETAPA 06 — 3 de 4)

27/03 — Feira de Exposicéo das pegas artesanais (ETAPA 07 — 2 de 3)

30/03 — Mutirdo da Limpeza (ETAPA 05 — 4 de 6)

01/04 — Reunido estratégica - Forca tarefa para separacéo de material e execugdo das acdes
17/04 — Blitz Educativa (ETAPA 04 — 4 de 6)
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06/05 — Reunido estratégica — apresentagao dos resultados preliminares (primeiros relatérios)
25/05 — Mutirdo da Limpeza (ETAPA 05 — 5 de 6)

03/06 — Reunido estratégica — Semana Mundial do Meio Ambiente (eventos diversos)
19/06 — Blitz Educativa (ETAPA 04 — 5 de 6)
24/06 — Reunido estratégica — Encerramento do semestre letivo (analises parciais)

24/07 — Feira de Exposi¢do das pecas artesanais (ETAPA 07 — encerrada 3 de 3)

AGOSTO

05/08 — Reunido estratégica — Inicio do semestre letivo (analises + resultados parciais)
13 e 14/08 — Oficina de Artesanato (ETAPA 06 — encerrando 4 de 4)

21/08 — Blitz Educativa (ETAPA 04 — encerrando 6 de 6)

26/08 — Reunido estratégica — comparagéo com os boletins epidemioldgicos

31/08 — Mutirdo da Limpeza (ETAPA 05 — encerrando 6 de 6)
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SETEMBRO

S S

D

02/09 — Reunido estratégica — analise dos resultados finais

16/09 — Reunido estratégica —confeccdo dos portfélios para workshop de encerramento
23/09 — Encerramento do Programa — Workshop para apresentagao dos resultados
3.1.1. Metas e etapas

META

VALOR

DATA INICIO

DATA TERMINO

Implementar agbes de Educagdo em Salde Ambiental nos municipios como estratégia de
enfrentamento ao vetor transmissor da dengue, Zika e chikungunya.

R$ 135.386,70

Janeiro/2019

Setembro/2020

ETAPAS

VALOR

DATA INICIO

DATA TERMINO

ETAPA 1: Realizar um grande LANCAMENTO DA CAMPANHA de combate ao vetor
mobilizando diversos segmentos em toda a cidade de Buendpolis, com durag&o de cinco dias e com
a realizagdo varios eventos concomitantes a saber: duas palestras educacionais, um seminario de
pactuacdo dos planos de acOes e metas com a equipe executora, trés minicursos orientados
especificos para as escolas municipais, uma mini oficina de artesanato com énfase em reciclagem
de materiais descartados configurados como risco de proliferacdo ou reduto das larvas (garrafas
tipo PET, garrafas de vidro, embalagens plasticas diversas) e, ainda, uma grande acgéo global na
praca principal da cidade denominado DIA D.

R$ 42.444,26

Janeiro/2019

Setembro/2020

ETAPA 2: Realizar 02 CAPACITACOES com o objetivo de treinar e capacitar tanto a equipe
executora do projeto quanto a equipe de professores da cidade para atuarem como multiplicadores
das acOes de Educagdo em Salide Ambiental no enfrentamento do vetor Aedes aegypti, de forma
permanente e ciclica, por meio de campanhas educativas e periddicas, que deverdo fazer parte dos
planos de acGes e metas do programa para eliminacéo de possiveis criadouros e focos do mosquito
nos domicilios, escolas, areas de convivéncia comum e demais locais, além do acompanhamento
sistémico das atividades pactuadas e confeccéo de relatérios das atividades presenciais.

R$ 11.618,20

Janeiro/2019

Setembro/2020

ETAPA 3. Executar 18 REUNIOES ESTRATEGICAS ao longo do exercicio do projeto para
realizar a organizacao das atividades previstas, planejar o checklist de materiais para todos eventos,
realizar visitas técnicas alguns meses ap6s a¢0es para vistoriar, monitorar e evidenciar melhorias
realizadas ap6s implantagdo das atividades realizadas no projeto e, também, alinhar os planos de
acdo das atividades realizadas da equipe multiprofissional executora que estara a frente das acdes.

R$ 3.280,87

Janeiro/2019

Setembro/2020

ETAPA 4. Realizar 06 BLITZ EDUCATIVAS com objetivo de reforcar as agdes de mobilizagdo e
combate a Dengue, Chikungunya e Zika Virus, com distribuicdo de material educativo na praca
principal da cidade e ruas adjacentes, com a participacdo efetiva de profissionais militares e
estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio.

R$ 13.267,70

Janeiro/2019

Setembro/2020

ETAPAS

VALOR

DATA INICIO

DATA TERMINO

ETAPA 5. Realizar 06 MUTIROES DA LIMPEZA com o propésito de instrumentalizar e orientar
a populacédo sobre os cuidados bésicos para evitar a proliferacdo dos mosquitos transmissores da
dengue, da chikungunya e do zika virus, de modo a realizar passeatas, arrastdes de limpeza, coleta
de lixo, distribui¢do de material educativo, nos bairros e comunidades rurais, com a participacéo da
comunidade (alunos, associagdes de catadores, professores, representantes comunitarios e outros),
também, feiras e exposicdes dos produtos confeccionados nas oficinas (reutilizagdo, reciclagem e
reuso dos residuos), bem como aqueles produzidos pela comunidade escolar nas gincanas ocorridas
no decorrer da realizacdo do projeto. Contard com a participacdo efetiva dos agentes de salde,
agentes de controle de endemias, IEF, limpeza urbana e, também, alunos do ensino médio da rede
estadual.

R$ 31.526,02

Janeiro/2019

Setembro/2020

ETAPA 6. Realizar 04 OFICINAS de artesanato com confeccdo de pegas configurando a
reutilizacdo, o reaproveitamento e a reciclagem de materiais encontrados no lixo considerados
“reduto das larvas” (garrafas de vidro, embalagens diversas, caixas de leite e garrafas tipo PET) para
contribuir na eliminaco de criadouros e, ainda, ofertar renda alternativa para a comunidade local.

R$ 21.740,52

Janeiro/2019

Setembro/2020

ETAPA 7. Realizar 03 FEIRAS EXPOSICOES dos produtos confeccionados nas oficinas
(reutilizacéo, reciclagem e reuso dos residuos), em datas comemorativas da cidade, com distribui¢do
de folders e panfletos educativos, mobilizando a populacéo sobre o descarte indiscriminado de
recipientes que podem ser reaproveitados uma vez que estes sdo considerados 0s que mais
contribuem para a proliferacéo do vetor.

R$9.813,15

Janeiro/2019

Setembro/2020

ETAPA 8. Realizar 01 WORKSHOP de encerramento do projeto para finalizar as atividades
previstas no Plano de Trabalho e para dar continuidade nas a¢des de combate a0 mosquito

R$ 1.695,98

Janeiro/2019

Setembro/2020

TOTAL

R$ 135.386,70

Janeiro/2019

Setembro/2020

VALOR FUNASA

R$ 130.000,00

VALOR CONVENENTE

R$ 5.386,70

TOTAL DO PROJETO

R$ 135.386,70
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3.1.2 Detalhamento das metas, etaias e desiesas

1 Acucar cristal peso liquido (5kg) Pcte. 1 R$ 7,90 R$ 7,90
2 Adesivo do mascote da campanha "Mosquito - Td Fora" Milheiro 4 R$ 350,00 R$ 1.400,00
3 Adesivo vinil branco Metro 9 R$ 8,33 R$ 74,97
4 Agua Mineral Garrafa 1L Litro 20 R$ 2,50 R$ 50,00
5 Banner de campanha (X-Banner com suporte) Unidade 4 R$ 152,67 R$ 610,68
6 Bastéo de silicone para cola quente Unidade 120 R$ 1,00 R$ 120,00
7 Bloco de anotagdes - miolo com 20 folhas brancas Unidade 200 R$ 0,95 R$ 190,00
8 gmzisr]gg \r/r;r;lilzgoz;/ do tipo gola polo com silk da campanha (formatos e Unidade 433 R$ 2500 R$ 10.82500
9 Boné, tipo uniforme, brim, Gnica cor Unidade 80 R$ 10,00 R$ 800,00
10 Borracha branca escolar retangular Unidade 200 R$ 0,50 R$ 100,00
11 Caderno capa dura 96 folhas, 200mm x 275mm un. 3 R$ 6,50 R$ 19,50
12 Caneta tubo transparente tinta cor azul Unidade 200 R$ 0,85 R$ 170,00
13 Cartazes A3 para a passeata (arrastdo da limpeza) Unidade 60 R$ 215 R$ 129,00
14 Cartilha educacional no formato de Folder Unidade 4050 R$ 0,28 R$ 1.134,00
15 Certificados A4 - papel couché fosco, em cores Unidade 200 R$ 0,90 R$ 180,00
16 Certificados tamanho A3: “Escola Limpa — Cidade Sustentavel” Unidade 3 R$ 3,98 R$ 11,94
17 Coleta, manejo e destinagao de lixo eletronico / pilhas / baterias Unidade 6 R$ 1.200,00 R$ 7.200,00
18 Coletes especificos para controle de endemias, na cor vermelha un. 80 R$ 48,00 R$ 3.840,00
19 Combustivel Gasolina para transporte de equipe e materiais Litro 320 R$ 4,25 R$ 1.360,00
20 ggsn;r?;%%i?oﬂzigl Consultor Mediador para a Capacitagdo e Treinamento Horas/aula 40 R$ 10548 R$ 4.219.20
B ey o P o ol | % | s mm | hs 2en0
29 Contratagéo de 01 Professor de Capacitacéo para a Formag&o de Horas/aula 32 R$ 7500 R$ 2.400,00

Multiplicadores na esfera Educacional (escolas municipais)
23 Contratacéo de Buffet (Coffee Break) un. 1 R$ 1.043,48 R$ 1.043,48
Contratagdo de Equipe de oficineiros artesdos (incluindo translado,

24| 1ospedagem e alimentacio) Hora/aula 120 R$ 10548 R$ 12.657,60
25 Copo descartavel branco translicido 200ml Pcte. 2 R$ 3,15 R$ 6,30
26 Crachéas com porta cracha silicone Unidade 350 R$ 2,69 R$ 941,50
27 Crachas especiais — AGENTE MIRIM Unidade 60 R$ 0,68 R$ 40,80
28 Detergente liquido neutro transparente de 500 ml Unidade 5 R$ 1,65 R$ 8,25
29 Contratacdo de Equipe - 06 profissionais (langamento do programa). Hora/aula 170 R$ 105,48 R$ 17.931,60
30 Diluente para pasta fosqueadora 100g Pote 10 R$ 30,00 R$ 300,00
31 Envelope Saco Kraft Natural Pardo A4 22x32cm Unidade 150 R$ 0,26 R$ 39,00
32 Esponja de |3 de ago — bem. Peq. Unidade 12 R$ 1,40 R$ 16,80
33 Estilete 18mm Unidade 2 R$ 210 R$ 4,20
34 Estilete 9mm Unidade 2 R$ 1,10 R$ 2,20
35 Faixa de lona para divulgacdo da campanha, com duas ripas laterais. Unidade 15 R$ 130,00 R$ 1.950,00
36 Fita crepe adesiva com dimenses: 24 mm x 50 metros Unidade 25 R$ 4,45 R$ 111,25
37 Flanelas laranja, 100% algodao, Medida 26 cm x 36 cm. Unidade 12 R$ 1,70 R$ 20,40
38 Flipchart contendo 10 lonas plotadas Unidade 3 R$ 913,50 R$ 2.740,50
39 Flyers de campanha (check list) Unidade 4650 R$ 0,14 R$ 651,00
40 Garrafas de agua mineral 500 ml Unidade 380 R$ 1,05 R$ 399,00
41 Giz de cera cores variadas - caixa com 12 unidades 8,5cm Unidade 90 R$ 140 R$ 126,00
42 Lanche (agua, refrigerantes diversos, café, salgados e biscoitos) Unidade 308 R$ 7,35 R$ 2.263,80
43 Lanche sortido nos seis eventos (café, sucos, biscoitos e salgados) Unidade 890 R$ 3,50 R$ 3.115,00
44 Lapis preto n.2 redondo Unidade 200 R$ 0,35 R$ 70,00
45 Livro Atas sem margem 200 folhas — capa dura 205x300mm un. 2 R$ 22,86 R$ 45,72
46 Livro Protocolo de Correspondéncia - 100 folhas numeradas un. 3 R$ 11,95 R$ 35,85
47 Lixa diamantada para polimento em vidro Unidade 13 R$ 26,70 R$ 347,10
48 Lixeirinha para carros (Mosquito — T6 Fora) Unidade 2300 R$ 0,45 R$ 1.035,00
49 Locagdo de carro de som para ampla divulgagéo do evento Horas 110 R$ 25,00 R$ 2.750,00
50 Locagéo de tenda 5m x 5m Unidade 2 R$ 163,00 R$ 326,00
51 Luva descartavel. Tamanho Gnico. Caixa 20 R$ 23,26 R$ 465,20
52 Luva modelo mucambo em latex na cor amarela reforcada e revestida Unidade 120 R$ 8,90 R$ 1.068,00
53 Manuais didaticos do projeto. Unidade 60 R$ 2,13 R$ 127,80
54 Mascara de Transparéncia para adesivo vinil 61cm x 50Mt Metro 15 R$ 12,77 R$ 191,55

55 Moldes de Vinil (diversos formatos) para artesanato Unidade 50 R$ 8,00 R$ 400,00
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56 Oculos de seguranca (EPI) Unidade 28 R$ 9,37 R$ 262,36
57 Papel sulfite A3, 75g, 216x330mm, pacote com 500 folhas Pct. 6 R$ 44,00 R$ 264,00
58 Papel sulfite A4, 759, 216x330mm com 500 folhas Pct. 21 R$ 18,00 R$ 378,00
59 Pasta Fosqueante 900ml para Vidro Lata 7 R$ 418,93 R$ 2.932,51
60 Peca teatral com 4 integrantes Unidade 6 R$ 2.603,05 R$ 15.618,30
61 Pincéis de retroprojetor 2.0 na cor preto Unidade 9 R$ 3,55 R$ 31,95
61 Pincel Atémico 1100p (nas cores preto, vermelho, azul, verde) Unidade 30 R$ 2,20 R$ 66,00
62 Pincel para artesanato n° 18 tipo escolar Unidade 40 R$ 3,00 R$ 120,00
63 Pistolas de cola quente Unidade 6 R$ 34,24 R$ 205,44
64 P6 de café torrado e moido (tipo forte) em embalagem aluminizada de 250g un. 4 R$ 5,15 R$ 20,60
65 Régua transparente 30cm Unidade 13 R$ 4,90 R$ 63,70
66 Saco de Lixo Super Refor¢ado em polietileno contendo 100 unidades. Pacote 2 R$ 136,70 R$ 273,40
67 Sacos de balas sortidas Unidade 40 R$ 539 R$ 215,60
68 Sacos plastico 20L na cor amarela com 100 unidades Pcte. 32 R$ 12,00 R$ 384,00
69 Servicos graficos (impressdo + encadernacéo dos relatérios e portfélios) Unidade 120 R$ 8,00 R$ 960,00
70 Servicos gréaficos dos relatorios e portfélios (acima de 150 folhas) Un. 50 R$ 12,07 R$ 603,50
72 Tampas para caixa d’dgua e reservatério 1,2cm x 1,50cm (1,80m?) Unidade 215 R$ 81,00 R$ 17.415,00
73 Tecidos coloridos (tricoline 100% algod&o) estampado Metro 48 R$ 14,90 R$ 71520
74 Tecidos lisos (tricoline 100% algod&o) liso Metro 48 R$ 13,20 R$ 633,60
75 Tesoura Multiuso Lamina Titanio Cabo Emborrachado 19cm Unidade 8 R$ 865 R$ 69,20
76 Tubinhos de cola universal (tipo seca rapido), de 50g, ideal para artesanato Unidade 25 R$ 2595 R$ 648,75
77 Tubo de cola branca acrilex para artesanato (1,2kg) para tecido Unidade 25 R$ 19,30 R$ 482,50
78 Velcro macho fémea de 16mm com 25m Peca 25 R$ 50,00 R$ 1.250,00
79 Viseiras em E.V.A. na cor amarela Unidade 2000 R$ 1,65 R$ 3.300,00
TOTAL GERAL R$ 135.386,70

VALOR FUNASA | R$ 130.000,00

VALOR CONVENENTE R$ 5.386,70

TOTAL DO PROJETO R$ 135.386,70

DETALHAMENTO DA ETAPA 01

Realizar um grande LANCAMENTO DA CAMPANHA de combate ao vetor mobilizando diversos segmentos em toda a cidade de Buendpolis, com duracéo de cinco
dias e com a realizacéo de varios eventos concomitantes, a saber:

11 02 Palestras educacionais e estratégicas;

1.2 01 Seminério de pactuagdo dos planos de agdes e metas com a equipe executora;

13 03 Minicursos orientados especificos para as escolas municipais;

14 01 Oficina introdutodria de artesanato com énfase em reciclagem de materiais;

15 01 Acéo Global de combate ao vetor na praca principal da cidade denominado DIA D.

ATIVIDADES RELACIONADAS:

Plano de metas da equipe itinerante e executora (alinhamento dos processos); elaboracéo do material didético e de apoio para a execucéo das atividades; montagem da
estrutura (espago fisico) para guarda e arquivamento do material; acompanhamento do processo licitatério; elaboracéo do acervo documental (contratos, termos de
parcerias, pactuagdes com as escolas, convénio com a Prefeitura e provaveis parcerias, plano de metas, controle dos indicadores, etc.); elaboragdo dos relatérios de
prestacéo de contas; elaboragao dos portfélios do municipio com as acdes realizadas na cidade.

CONTRATUALIZAGCOES:

Contrato contendo plano de meta para acompanhamento e monitoramento das atividades relacionadas: nome das escolas municipais que participardo dos Minicursos,
dos locais onde serao realizadas as Palestras, dos CRAS onde serd ministrado a Oficina, nome do local (auditdrio) que sera realizado o Seminario, nome da praga onde
sera realizada a Agdo de Combate.

INDICADORES DE AVALIACAO:

Acompanhamento sistematico dos dados de origem primaria para acompanhamento dos indicadores.

VALOR DA ETAPA 01: R$ 42.444,26

Cronograma de Atividades da ETAPA 01

EVENTO SEGUNDA TERCA QUARTA QUINTA SEXTA
MANHA Palestra 01 Seminario Minicurso na Oficina Oficina
Escola 02
Minicurso na Minicurso na - N e~ s
TARDE Palestra 02 Escola 01 Escola 03 Oficina Agdo na Praga “Dia D

1.1 Palestras educacionais denominadas “Pequenas Ac¢des... Grandes Transformagdes!
PALESTRA 01 — para a EQUIPE EXECUTORA™* sobre a campanha de combate ao vetor
08h00 — 09h00 = Inscricéo + cadastro (entrega do crachd)

09h00 — 10h00 = Abertura + apresenta¢fes + material de apoio

10h00 — 11h00 = Campanha Aedes aegypti

11h00 - 12h00 = Celebra o plano de metas do municipio

PALESTRA 02 — para a EQUIPE EXECUTORA* sobre a pactuacéo e a contratualizagéo
14h00 — 15h00 = Cadastramento do Bando de Dados
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15h00 — 16h00 = Utilizagéo do material de apoio e plano de metas (atividades mensais)
16h00 — 17h00 = Como realizar uma Campanha de forma permanente, ciclica e periddica?
17h00 — 18h00 = Certificagdo dos “Multiplicadores” + encerramento do evento
EQUIPE EXECUTORA:
S&o os representantes das Secretarias Municipais de Saude, Educagdo, Meio Ambiente, Acdo Social, membros representantes da esfera educacional municipal
(professores e educadores); agentes membros representantes da Vigilancia Sanitaria (ACS) e Controle de Endemias (ACE); membros voluntarios representantes de
liderangas e da sociedade civil (associacdes, cooperativas, liderancas religiosas, catadores, pastorais, empresarios, sindicatos, demais segmentos de interesse, etc.).
RECURSOS:
. 01 espaco para 80 pessoas para a realizacdo da Palestra (sala grande, iluminada, climatizada e disponivel para o evento) — Local provavel: Casardo ou sede do
Parque.
. 01 recurso audiovisual (datashow + computador + microfone + caixa de som)
1.2 Seminario intitulado “Educacio em Satide Ambiental: um compromisso com a vida”
Trata-se de um seminario de empoderamento do cidaddo de Buenépolis para pactuar e contratualizar com a equipe executora as a¢des e atividades que serdo realizadas.
CRONOGRAMA DO SEMINARIO — 2° DIA DO EVENTO DE LANCAMENTO
08h00 — 08h30 = Inscricéo + cadastro + entrega de material impresso e de apoio
08h30 — 09h00 = Abertura do evento + dados estatisticos e epidemioldgicos
09h00 — 09h30 = Fala do Coordenador da Equipe Executora (apresenta proposta de trabalho)
09h30 — 10h00 = Coffee Break
10h00 — 11h30 = Fala do Professor Formador - Campanha Aedes aegypti nas escolas
11h30 — 12h00 = Encerramento — Consideragdes Finais
Sugestdo de local para a realizagdo do Seminério: Asilo
Fornecimento de lanches para 60 pessoas (50 Inscritos + equipe de apoio)
ESTRUTURA NECESSARIA
01 sala grande, iluminada, climatizada e disponivel para o evento, com recurso audiovisual (datashow + computador + microfone + caixa de som).
1.3 Minicurso Orientado intitulado “Cidade Limpa... Escola Sustentivel”
Realizar minicursos orientados nas escolas com o intuito de mobilizar os escolares e toda a comunidade local em diversas atividades didatico-pedagdgicas com énfase
no combate ao vetor Aedes aegypti.
CRONOGRAMA PARA CADA ESCOLA MUNICIPAL (MATUTINO / VESPERTINO)
07h30-07h50 / 13h30-13h50: Chegada na escola e arrumacéo do pétio para o teatro
07h50-08h10 / 13h50-14h10: Teatro do mosquito (proliferagdo, transmisséo, sintoma, agua parada)
08h10-09h00 / 14h10-15h00: Exposicéo tedrica (aula expositiva e dialogada no pétio)
09h00-09h20 / 15h00-15h20: Entrevista com um ACS ou ACE (agdes que combatem a proliferagéo)
09h20-09h30 / 15h20-15h30: Retorno para a sala (professores discutem sobre o "plano de agéo")
09h30-09h50 / 15h30-15h50: Recreio.
09h50-10h50 / 15h50-16h50: Confecgéo dos cartazes e do Mural (COMBATE AO MOSQUITO)
10h50-11h10 / 16h50-17h10: Exposi¢ao dos cartazes (escolha dos AGENTES MIRINS)
11h10-11h20 / 17h10-17h20: Premiagéo e certificagdo dos “Agentes Mirins” (cracha + colete)
11h20-11h40 / 17h20-17h40: Certificagdo da “Cidade limpa... Escola sustentavel”
ESTRUTURA NECESSARIA
01 recurso audiovisual completo (datashow + computador + microfone + caixa de som)
03 faixas de tecido da escola para o0 arrastéo e a passeata dos alunos
1.4 Oficina de artesanato intitulada: “Reciclagem Criativa: do lixo ao luxo”
Oficinas de Artesanato para contribuir na eliminacéo de criadouros e, ainda, ofertar renda alternativa para a comunidade local. Realizar oficina de artesanato
com confecgao de pecas configurando a reutilizacéo, o reaproveitamento e a reciclagem de materiais encontrados no lixo considerados “reduto das larvas” (garrafas de
vidro, embalagens e garrafas tipo PET).
1° DIA — MANHA = OFICINA
08h00 — 09h00 = Inscricdo + cadastro (entrega do crachd)
09h00 — 10h00 = Abertura + apresentac¢do dos Oficineiros + EPI’s + entrega do material
10h00 — 11h00 = Campanha Aedes aegypti e quais as formas de evitar a proliferacdo
11h00 - 12h00 = Ensina corte de garrafas (vidro) e ensina limpeza das embalagens coletadas
1° DIA — TARDE = OFICINA
14h00 — 18h00 = Confeccdo de pecas
2° DIA — MANHA = OFICINA
08h00 — 11h00 = Confecgdo de pegas
11h00 — 12h00 = Encerramento + entrega dos certificados + Exposicdo das pecas na Praca
Sugestao de local para as oficinas = Centro de Artesanato de Buendpolis
. 03 fornecimentos de lanches (agua, café, sucos e biscoitos) para 50 pessoas (manhé&/tarde do primeiro dia — manha do segundo dia)
. 01 sala grande, iluminada, climatizada e livre para o evento com duracéo de dois dias, com recurso audiovisual (datashow + computador)
. 22 mesas (2 grandes para exposicao de pegas e 20 menores para confeccédo de pegas da propria oficina)
. 50 cadeiras (5 cadeiras para cada mesa de execucéo)
1.4 Acao Global na praca principal intitulada: “DIA D — Todos contra o mosquito”
Realizar agdes globais na praga principal da cidade e em parceria com diferentes érgdos publicos e liderancas diversas. Executar acdes de combate nas cidades
denominadas “DIA D — Todos contra 0 Mosquito” que devera ocorrer na praga principal com diversas atividades correlacionadas a promogio na Educa¢do em Salde
Ambiental, de modo a realizar passeatas, arrastdes de limpeza e mutirdes de conscientizagdo tanto na praga quanto nos bairros eleitos ao projeto e, também, nas ruas
adjacentes ao local do evento para eliminacdo de criadouros com a participacdo da comunidade (alunos, associacdes de catadores, professores, representantes
comunitarios e outros) como parte da acdo global que ocorrera na praca principal da cidade e, também, feiras e exposi¢des dos produtos confeccionados nas oficinas
(reutilizacéo, reciclagem e reuso dos residuos).
14h00 — 16h00
. Oficineiros fazem mutirdo e arrastdo da limpeza com os artesdos que vao expor as pecas confeccionadas e as encontradas no arrastdo da limpeza ao longo
da passeata
. Professores Formadores desfilam e fazem passeata com os Multiplicadores mobilizando a cidade sobre os cuidados e sobre a coleta de lixo nas adjacéncias
da praca
. Professores e educadores das escolas municipais promovem passeata com as escolas pactuadas — desfile com faixas, cartazes, apitos e 0s novos agentes
mirins que venceram a gincana escolar pedagdgica.
. Coordenador e Equipe Executora recepciona populagdo em evento na praga para a campanha de mobilizacéo

16h00-18h00
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. Exposicao de toda a campanha num grande momento de acéo global

. Momento para Acéo de Combate + Dia D (coleta e limpeza)

. Roda de conversas com a populagéo local

. Distribuig@o de folders explicativos (ruas/seméforos) e entrega de minilixeirinhas para os veiculos

. Encerramento com entrega de brindes e adesivos
Local da A¢do “Dia D” - Espaco livre na praga principal da cidade - 04 mesas e 10 cadeiras
Parcerias (Secretarias/Liderancas/Empresarios) como SAUDE: Aferigio de pressdo, teste de glicemia capilar, orientagéo higiene bucal; MEIO AMBIENTE: Exposigdo
dos lixos coletados; VIGILANCIA: Orientagfes dos ACS quanto as agdes de combate; EDUCACAQ: Apoio no arrastdo da limpeza realizado pelos escolares;
CULTURA, ESPORTE E LAZER: campeonatos, atividades, mUsicas; SEGURANGCA: guardas municipais para suporte; SERVICOS URBANOS: limpeza da praca
apds o evento.

DETALHAMENTO DA ETAPA 02

Realizar 02 CAPACITAGOES com o objetivo de treinar e capacitar tanto a equipe executora do projeto quanto a equipe de professores da cidade para atuarem como
multiplicadores das ac¢des de Educagdo em Salde Ambiental no enfrentamento do vetor Aedes aegypti, de forma permanente e ciclica, por meio de campanhas
educativas e periddicas, que deverdo fazer parte dos planos de agdes e metas do programa para eliminagao de possiveis criadouros e focos do mosquito nos domicilios,
escolas, areas de convivéncia comum e demais locais, além do acompanhamento sistémico das atividades pactuadas com confecgdo de relatérios das atividades
presenciais.

DIRETRIZ

Treinar e capacitar tanto a equipe executora do projeto quanto a equipe de professores da cidade para atuarem como multiplicadores das agdes de Educagdo em Saude
Ambiental no enfrentamento do vetor Aedes aegypti

PLANO DE ACAO 01: capacitagdo para multiplicadores da satide ambiental - multiplicar Seminérios e Palestras (Carga horaria: 20h/a)

. EQUIPE EXECUTORA DA SAUDE AMBIENTAL: S&0 os representantes das Secretarias Municipais de Satide, Meio Ambiente, A¢do Social, agentes
membros representantes da Vigilancia Sanitaria (ACS) e Controle de Endemias (ACE); membros voluntarios representantes de liderangas e da sociedade
civil (associagoes, cooperativas, liderangas religiosas, catadores, pastorais, empresarios, sindicatos, demais segmentos de interesse, etc.).

. ATIVIDADES RELACIONADAS: plano de metas da equipe de execugdo (alinhamento dos processos); elaboragdo do material didatico e de apoio para a
execucdo das atividades; montagem da estrutura (espago fisico) para guarda e arquivamento do material; acompanhamento do processo licitatorio;
elaboragdo do acervo documental (contratos, termos de parcerias, pactuagdes com as escolas, convénios, plano de metas, controle dos indicadores, etc.);
elaboracgdo dos relatérios, prestacdo de contas; elaboragdo dos portfélios da cidade com as a¢Ges realizadas.

. CONTRATUALIZACOES: Contratos e lista de informacdes para o Banco de Dados: nome das escolas municipais que participardo dos Minicursos, dos
locais onde serdo realizadas as Palestras, dos CRAS das cidades onde serd ministrada a Oficina, nome do local (auditério) que sera realizado o Seminario,
nome da praca onde serd realizada a Acéo de Combate.

PLANO DE ACAO 02: treinamento e capacitacio para multiplicadores educacionais - multiplicar os Minicursos Orientados (Carga horéria: 20h/a)

. EQUIPE EXECUTORA DA EDUCACAOQ: So os membros representantes da esfera educacional (professores e educadores).

. ATIVIDADES RELACIONADAS: Elaboragdo do Cronograma de Atividades escolares ao longo do ano letivo para diversas préticas relacionadas ao meio
ambiente, reciclagem, natureza, salde ambiental, combate a proliferacédo do vetor, confeccdo de pegas IUdicas e pedagdgicas para instrumentalizagdo e
informagdes por meio de materiais reciclados.

. CONTRATUALIZACOES: Concurso de redagdo, Concurso de cartazes de campanha, Feira de Exposigées de pegas, Concurso de fotografia (Imagem
Investigativa), Gincana Ecoldgica.

INDICADORES DE AVALIACAO: acompanhamento sistematico dos dados de origem priméria para acompanhamento dos indicadores.
VALOR DA ETAPA 02: R$ 11.618,20

DETALHAMENTO DA ETAPA 03

Executar 18 REUNIOES ESTRATEGICAS ao longo do exercicio do projeto para realizar a organizagéo das atividades previstas, planejar o checklist de materiais para
todos os eventos previstos, realizar visitas técnicas alguns meses apds a¢des implantadas para vistoriar, monitorar e evidenciar melhorias realizadas ap6s implementagao
das atividades no projeto e, também, alinhar os planos de ag&o das atividades realizadas da equipe executora que estara a frente das acoes.
PLANO DE ACAO
07 REUNIOES PARA DESDOBRAMENTO DAS AGOES
. 01 Reunido estratégica para definicdo da Equipe Executora
. 01 Reunido sobre o Plano de Trabalho FUNASA para acompanhamento no (SINCOV/SIGA)
. 02 Reunides para aprovagao do material de campanha (manuais, flyers, uniformes, viseiras, layout e contetido das cartilhas)
. 03 Reunides para confeccéo de documentos (Contratos, Pactuacdes, Planos de Meta, Planos de Tarefa, Planos de Ao, etc.)
04 REUNIOES PARA LANCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS
. 02 Reunides estratégicas para acoes de lancamento e acompanhamento dos indicadores previstos pelo edital e preconizados no programa.
. 02 Reunides estratégicas para apresentacdo de resultados apresentados no Workshop que sera realizado fim do projeto.
07 REUNIOES DE FORCA TAREFA QUE ANTECEDEM OS DIVERSOS EVENTOS
. 02 Reunides estratégicas - Forga tarefa para separagao de material e execucédo das acOes para as Blitz educativas
. 02 Reunides estratégicas - Forga tarefa para separagao de material e execucéo das agdes para os mutirdes e arrastoes da limpeza
. 02 Reunides estratégicas - Forga tarefa para separagéo de material e execucéo das a¢des nas Oficinas de Reciclagem
. 01 Reunido estratégica - Forga tarefa para separagdo de material e execucdo das agdes nas Feiras de Exposicdo
VALOR DA ETAPA 03: R$ 3.280,87

DETALHAMENTO DA ETAPA 04

Realizar 06 BLITZ EDUCATIVAS intitulada “Cidade Limpa: um dever de todos” que tem como objetivo reforgar as acdes de mobilizagdo e combate a Dengue,
Chikungunya e Zika Virus, com distribuicdo de material educativo na praca principal da cidade e ruas adjacentes, com a participacao efetiva de profissionais militares
e estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio.
VALOR DA ETAPA: R$ 13.267,70

DETALHAMENTO DA ETAPA 05

Realizar 06 MUTIROES DA LIMPEZA com o propésito de instrumentalizar e orientar a populagéo sobre os cuidados bésicos para evitar a proliferagdo dos mosquitos
transmissores da dengue, da chikungunya e do zika virus, de modo a realizar passeatas, arrastdes de limpeza, coleta de lixo, distribuicdo de material educativo, nos
bairros e comunidades rurais, com a participagdo da comunidade (alunos, associagdes de catadores, professores, representantes comunitarios e outros), também, feiras
e exposicdes dos produtos confeccionados nas oficinas (reutilizacdo, reciclagem e reuso dos residuos), bem como aqueles produzidos pela comunidade escolar nas
gincanas ocorridas no decorrer da realizago do projeto. Contara com a participagao efetiva dos agentes de salde, agentes de controle de endemias, IEF, limpeza urbana
e, também, alunos do ensino médio da rede estadual.

VALOR DA ETAPA 05: R$ 31.526,02

DETALHAMENTO DA ETAPA 06
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Realizar 04 OFICINAS de artesanato com confec¢éo de pegas configurando a reutilizacdo, o reaproveitamento e a reciclagem de materiais encontrados no lixo
considerados “reduto das larvas” (garrafas de vidro, embalagens diversas, caixas de leite e garrafas tipo PET) para contribuir na eliminacéo de criadouros e, ainda,
ofertar renda alternativa para a comunidade local.
PLANO DE ACAO

. Oficina de Reaproveitamento de Garrafas de Vidro

. Cartonagem: Caixas de Leite e Embalagens Plésticas

. Oficina de Papel: reutilizando jornais e revistas

. Oficina de artesanato com descartes: brinquedos pedagogicos alternativos

VALOR DA ETAPA 06: R$ 21.740,52
DETALHAMENTO DA ETAPA 07

Realizar 03 FEIRAS EXPOSICOES dos produtos confeccionados nas oficinas (reutilizagdo, reciclagem e reuso dos residuos), em datas comemorativas da cidade, com
distribuicao de folders e panfletos educativos, mobilizando a populacéo sobre o descarte indiscriminado de recipientes que podem ser reaproveitados uma vez que estes
sdo considerados os que mais contribuem para a proliferacéo do vetor.
Feira expositiva, em locais estratégicos e em datas comemorativas, no intuito de divulgar as agdes realizadas e, ainda, mostrar a importancia de se reciclar e reaproveitar
pegas, além de mobilizar a cidade em relagéo & satde ambiental. Juntamente com a feira, havera performance teatral com equipe para ilustrar, de forma lddica, as
mudangas necessarias para o verdadeiro combate ao mosquito.
VALOR DA ETAPA 07: R$9.813,15

DETALHAMENTO DA ETAPA 08

Realizar 01 WORKSHOP de encerramento do projeto para finalizar as atividades previstas no Plano de Trabalho e para dar continuidade nas a¢des de combate ao
mosquito.
Evento contando com todos os envolvidos para encerramento do programa em Educacéo em Saide Ambiental, com apresentacao dos registros e agdes realizadas nos
altimos 18 meses de eventos.
PLANO DE ACAQO
Realizar Workshop, na cidade de Buendpolis, com todos os representantes das cidades contempladas no projeto e os provaveis membros executores responsaveis pela
permanéncia ciclica do projeto em suas respectivas cidades.
Encerramento do Projeto e anélise dos resultados e indicadores de avaliagao

. 08h00-09h00 — Credenciamento e Coffee Break

. 09h00-09h30 — Abertura com a fala do Prefeito

. 09h30-10h00 — Fala do técnico responsavel FUNASA

. 10h00-11h00 — Fala do Coordenador Técnico (portfdlio — evidéncias/resultados)

. 11h00-11h30 — Encerramento com as consideracoes finais
Estima-se 60 inscrigBes por evento. Representantes e Lideres das cidades contempladas com a campanha e respectivas equipes executoras. Receberdo relatorios
impressos contendo agoes e resultados finais (portfélio municipal).
VALOR DA ETAPA 08: R$ 1.695,98
3.2. Cronograma Financeiro

DESCRI(;AO PARCELA UNICA
Valor FUNASA (R$) R$ 130.000,00
Valor Convenente R$ 5.386,70
TOTAL R$ 135.386,70
ETAPA DESCRI(;AO VALOR
01 01 LANGAMENTO DE CAMPANHA RS 42.444.26
02 02 CAPACITACOES E TREINAMENTOS R$ 11.618,20
03 18 REUNIOES ESTRATEGICAS R$ 3.280.87
04 06 BLITZ EDUCATIVAS R$ 13.267,70
05 06 MUTIROES DA LIMPEZA RS 31.526.02
06 04 OFICINAS DE ARTESANATO R$ 21.74052
07 03 FEIRAS DE EXPOSICAO R$ 9.813.15
08 01 WORHSHOP DE ENCERRAMENTO RS 1.69598
TOTAL DO CONVENIO R$ 135.386.70
VALOR FUNASA (R$) R$  130.000,00
VALOR CONVENENTE (R$) R$ 5.386.70
3.3. Plano de Aplicacéo Detalhado
1 Acucar cristal peso liquido (5kg) 3.3.90.30.07 Pcte. 1 R$ 790 | R$ 7,90
2 Agua Mineral Garrafa 1L 3.3.90.30.07 Litro 20 R$ 2,50 | R$ 50,00
3 Lanche (&gua, refrigerantes diversos, café, salgados e biscoitos) 3.3.90.30.07 Unidade 308 R$ 7,35 | R$ 2.263,80
4 Lanche sortido nos seis eventos (café, sucos, biscoitos e salgados) 3.3.90.30.07 Unidade 890 R$ 3,50 | R$ 3.115,00
5 P6 de café torrado e moido (tipo forte) de 250g 3.3.90.30.07 Unidade 4 R$ 515 | R$ 20,60
6 Contratagdo de Buffet (Coffee Break) gggggg;g Unidade 1 R$ 1.043,48 | R$ 1.043,48
7 Garrafas de dgua mineral 500 ml 3.3.90.30.07 Unidade 380 R$ 1,05 | R$ 399,00
8 Sacos de balas sortidas 3.3.90.30.07 Unidade 40 R$ 539 | R$ 215,60
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9 Adesivo do mascote da campanha "Mosquito - T Fora" 3.3.90.32.99 Milheiro 4 R$ 350,00 | R$  1.400,00
10 | Banner de campanha (X-Banner com suporte) 3.3.90.30.39 Unidade 4 R$ 152,67 | R$ 610,68
11 | Bloco de anotagdes - miolo com 20 folhas brancas 3.3.90.32.99 Unidade 200 R$ 0,95 | R$ 190,00
12 | Cartazes A3 para a passeata (arrastdo da limpeza) 3.3.90.30.39 Unidade 60 R$ 2,15 | R$ 129,00
13 | Cartilha educacional no formato de Folder 3.3.90.32.99 Unidade 4050 |R$ 0,28 | R$ 1.134,00
14 | Certificados A4 - papel couché fosco, em cores 3.3.90.32.99 Unidade 200 R$ 0,90 | R$ 180,00
15 Certificados tamanho A3: “Escola Limpa — Cidade Sustentavel” 3.3.90.30.39 Unidade 3 R$ 3,98 | R$ 11,94
16 | Crachas com o porta cracha de silicone 3.3.90.32.99 Unidade 350 R$ 2,69 | R$ 941,50
17 | Crachés especiais — AGENTE MIRIM 3.3.90.32.99 Unidade 60 R$ 0,68 | R$ 40,80
18 | Faixa de lona para divulgacdo, com duas ripas laterais. 3.3.90.30.39 Unidade 15 R$ 130,00 | R$  1.950,00
19 | Flipchart contendo 10 lonas plotadas 3.3.90.30.39 Unidade 3 R$ 913,50 | R$ 2.740,50
20 | Flyers de campanha (check list) 3.3.90.32.99 Unidade 4650 | R$ 0,14 | R$ 651,00
21 | Lixeirinha para carros (Mosquito — T6 Fora) 3.3.90.32.99 Unidade 2300 |R$ 045| R$ 1.035,00

Servicos gréficos (impressdo + encadernacdo dos relatorios e 120
22 portfélios) 3.3.90.39.48 Unidade R$ 8,00 | R$ 960,00
23 | Servigos gréficos dos relatorios e portfélios 3.3.90.39.48 Unidade 50 R$ 12,07 | R$ 603,50
24 | Viseiras em E.V.A. na cor amarela 3.3.90.32.99 Unidade 2000 |R$ 1,65 | R$ 3.300,00
25 | Manuais didaticos do projeto. 3.3.90.30.99 Unidade 60 R$ 213 | R$ 127,80
26 | Adesivo vinil branco 3.3.90.30.16 Metro 9 R$ 8,33 | R$ 74,97
27 | Bastdo de silicone para cola quente 3.3.90.30.16 Unidade 120 R$ 1,00 | R$ 120,00
28 | Borracha branca escolar retangular 3.3.90.30.16 Unidade 200 R$ 0,50 | R$ 100,00
29 | Caderno capa dura 96 folhas, 200mm x 275mm 3.3.90.30.16 Unidade 3 R$ 6,50 | R$ 19,50
30 | Caneta tubo transparente tinta cor azul 3.3.90.30.16 Unidade 200 R$ 0,85 | R$ 170,00
31 | Envelope Saco Kraft Natural Pardo A4 22x32cm 3.3.90.30.16 Unidade 150 R$ 0,26 | R$ 39,00
32 | Estilete 18mm 3.3.90.30.16 Unidade 2 R$ 2,10 | R$ 4,20
33 | Estilete 9mm 3.3.90.30.16 Unidade 2 R$ 1,10 | R$ 2,20
34 | Fita crepe adesiva com dimensdes: 24 mm x 50 metros 3.3.90.30.16 Unidade 25 R$ 4,45 | R$ 111,25
35 | Giz de cera cores variadas - caixa com 12 unidades 8,5cm 3.3.90.30.16 Unidade 90 R$ 1,40 | R$ 126,00
36 | Lapis preto n.2 redondo 3.3.90.30.16 Unidade 200 R$ 0,35 | R$ 70,00
37 | Livro Atas sem margem 200 folhas — capa dura 205x300mm 3.3.90.30.16 Unidade 2 R$ 22,86 | R$ 45,72
38 | Livro Protocolo de Correspondéncia - 100 folhas numeradas 3.3.90.30.16 Unidade 3 R$ 11,95 | R$ 35,85
39 | Papel sulfite A3, 75g, 216x330mm, pacote com 500 folhas 3.3.90.30.16 Pct. 6 R$ 44,00 | R$ 264,00
40 | Papel sulfite A4, 75g, 216x330mm com 500 folhas 3.3.90.30.16 Pct. 21 R$ 18,00 | R$ 378,00
41 | Tesoura Multiuso Lamina Tit&nio Cabo Emborrachado 19cm 3.3.90.30.16 Unidade 8 R$ 8,65 | R$ 69,20
42 | Tubinhos de cola universal (tipo seca rapido) 3.3.90.30.16 Unidade 25 R$ 2595 | R$ 648,75
43 | Tubo de cola branca acrilex para artesanato (1,2kg) para tecido 3.3.90.30.16 Unidade 25 R$ 19,30 | R$ 482,50
44 | Pincéis de retroprojetor 2.0 na cor preto 3.3.90.30.16 Unidade 9 R$ 3,55 | R$ 31,95
45 | Pincel Atdmico 1100p (nas cores preto, vermelho, azul, verde) 3.3.90.30.16 Unidade 30 R$ 2,20 | R$ 66,00
46 | Pincel para artesanato n° 18 tipo escolar 3.3.90.30.16 Unidade 40 R$ 3,00 | R$ 120,00
47 | Pistolas de cola quente 3.3.90.30.16 Unidade 6 R$ 34,24 | R$ 205,44
48 | Régua transparente 30cm 3.3.90.30.16 Unidade 13 R$ 4,90 | R$ 63,70
49 | Blusas de malha PV com silk da campanha gggggggi Unidade 433 R$ 25,00 | R$ 10.825,00
50 | Boné, tipo uniforme, brim, Gnica cor gggggggi Unidade 80 R$ 10,00 | R$ 800,00
- . 3.3.90.36.33 .
51 | Coletes especificos para controle de endemias, na cor vermelha 33903954 Unidade 80 R$ 48,00 | R$ 3.840,00
Contratagdo de Empresa para coleta, manejo e destinacéo de lixo 3.3.90.39.61 6
52 | eletrénico T Unidade R$ 1.200,00 | R$  7.200,00
Contratag8o de 01 Consultor Mediador para a Capacitacéo e 3.3.90.36.06 40
53 | Treinamento dos profissionais e Horas/aula R$ 105,48 | R$  4.219,20
Contratagdo de 01 Professor de Capacitacéo para a Formagdo de 3.3.90.36.06 32
54 | Multiplicadores em Salide Ambiental e Horas/aula R$ 75,00 | R$  2.400,00
Contratagdo de 01 Professor de Capacitacdo para a Formagdo de 3.3.90.36.06 3
55 | Multiplicadores na esfera Educacional e Horas/aula R$ 75,00 | R$  2.400,00
56 | Contratagdo Equipe Profissional (langamento do programa). 3.3.90.36.06 Hora/aula 170 R$ 105,48 | R$ 17.931,60
57 | Peca teatral com 4 integrantes 3.3.90.36.06 Unidade 6 R$ 2.603,05 | R$ 15.618,30
Contratagdo de Equipe composta por 05 profissionais oficineiros
artesaos e educadores ambientais (incluindo translado, 3.3.90.36.06 120
58 | hospedagem e alimentacéo) Hora/aula R$ 105,48 | R$ 12.657,60
59 | Locagéo de carro de som ggggggﬁ hora 110 R$ 25,00 | R$ 2.750,00
60 | Locacdo de tenda 5m x 5m 3.3.90.39.13 Unidade 2 R$ 163,00 | R$ 326,00
61 | Copo descartavel branco translicido 200ml 3.3.90.30.21 Pcte. 2 R$ 3,15 | R$ 6,30
62 | Detergente liquido neutro transparente de 500 ml 3.3.90.30.22 Unidade 5 R$ 1,65 | R$ 8,25
63 | Esponja de 1a de aco - embalagem peguena 3.3.90.30.22 Unidade 12 R$ 1,40 | R$ 16,80
64 | Flanelas laranja, 100% algoddo, Medida 26 cm x 36 cm. 3.3.90.30.22 Unidade 12 R$ 1,70 | R$ 20,40
Saco de Lixo Super Refor¢ado em polietileno contendo 100 2
65 | unidades. 3.3.90.30.22 Pacote R$ 136,70 | R$ 273,40
66 | Sacos plastico 20L na cor amarela com 100 unidades 3.3.90.30.22 Pcte. 32 R$ 12,00 | R$ 384,00
67 | Tecidos coloridos (tricoline 100% algod&o) estampado 3.3.90.30.23 Metro 48 R$ 14,90 | R$ 715,20
68 | Tecidos lisos (tricoline 100% algoddo) liso 3.3.90.30.23 Metro 48 R$ 13,20 | R$ 633,60
69 | Velcro macho fémea de 16mm com 25m 3.3.90.30.23 Peca 25 R$ 50,00 | R$  1.250,00
70 | Combustivel Gasolina para transporte de equipe e materiais 3.3.90.30.01 Litro 320 R$ 4,25 | R$ 1.360,00
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71 | Diluente para pasta fosqueadora 100g 3.3.90.30.99 Pote 10 R$ 30,00 | R$ 300,00
72 | Lixa diamantada polimento vidro 3.3.90.30.99 Unidade 13 R$ 26,70 | R$ 347,10
73 | Luva descartavel. Tamanho Unico. 3.3.90.30.28 Caixa 20 R$ 23,26 | R$ 465,20
Luva modelo mucambo em latex na cor amarela reforgada e 120
74 | revestida 3.3.90.30.28 Unidade R$ 8,90 | R$ 1.068,00
75 | Méscara de Transparéncia para adesivo vinil 61cm x 50Mt 3.3.90.30.28 Metro 15 R$ 12,77 | R$ 191,55
76 | Moldes de Vinil (diversos formatos) para artesanato 3.3.90.30.99 Unidade 50 R$ 8,00 | R$ 400,00
77 | Oculos de seguranca (EPI) 3.3.90.30.28 Unidade 28 R$ 9,37 | R$ 262,36
78 | Pasta Fosqueante 900ml para Vidro 3.3.90.30.99 Lata 7 R$ 418,93 | R$ 2.932,51
Tampas para caixa d’agua e reservatério 1,2cm x 1,50cm 215
79 | (1,80m2) 3.3.90.30.99 Unidade R$ 81,00 | R$ 17.415,00
TOTAL R$ 135.386,70

Buendpolis (MG), 12 de fevereiro de 2019.

Assinatura do Responsavel Técnico pelo Projeto

Assinatura do Representante Legal da Entidade Proponente

ANEXO Il - CRITERIOS DE GESTAO

(P1) CRITERIOS DE GESTAO UTILIZADOS NA PRE-SELEGAO DE PROPOSTAS

A. O municipio anexou planilha contendo pesquisa de prego do material e/ou servico a ser contratado com recurso do convénio? Sim

B. O municipio informou o quantitativo de casos de dengue, zika e chikungunya em relagéo a populagédo do municipio? Sim

C. O municipio anexou declaragdo/comprovante de boletim epidemioldgico devidamente assinado pela autoridade sanitaria que confirma o nimero de ocorréncias
descritas no item B? Sim

D. O municipio possui programa de atengao basica a satde estruturado? Sim
Quais? ESF

ANEXO I1 - CRITERIOS TECNICOS B
(P2) - CRITERIOS TECNICOS UTILIZADOS NA SELECAO DE PROPOSTAS

ANALISE CRITERIOS TECNICO SIM NAO TOTAL

O Projeto possui diagnéstico do local de atuagédo com informagdes que permitem compreender a situagao atual na qual o projeto pretende

interferir;

O Projeto contempla a participagdo social (escolas, comunidade, secretarias, associagdes e Organizagdes Ndo Governamentais do

municipio) em todas as suas fases (elaboragdo, execugdo, gestdo e acompanhamento das agoes)

X

A metodologia esta suficientemente detalhada para o entendimento da execugao das Metas e Etapas e levam ao alcance dos indicadores

propostos

O projeto apresenta na integra a meta e todas as etapas descritas

’

O projeto apresenta equipe técnica do municipio formalizada para elaboragéo, execugéo, acompanhamento e avaliagdo das agdes de
educagdo em salide ambiental compativel com as atividades propostas

O Projeto apresenta novas metodologias, tecnologias sociais e estratégias passiveis de reedicéo

O Projeto sinaliza potenciais impactos sociais e ambientais na satde da comunidade

Os cronogramas fisico e financeiro sdo compativeis com as metas/etapas/acdes do Projeto

Todos os insumos (bens e servigos) solicitados sdo necessarios e suficientes para a execugdo da metodologia proposta

O Projeto possui agdes que resulte na sua sustentabilidade socioambiental e sanitaria

O projeto contempla agdes que promovam a articulagdes intersetoriais, refor¢cando a agdo comunitéria e da sociedade na melhoria das

condigdes da salde.

X XXX X| X[ X |X]| X
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