

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO
 LOCAL: RUAS DIVERSAS DO BAIRRO FLORESTA
 MUNICÍPIO: BUENÓPOLIS/MG
 DATA: 24 DE OUTUBRO DE 2017
 CONTRATO: 830721/2017/MCIDADES/CAIXA
 OPERAÇÃO: 10330105-55/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA PLANO DE TRABALHO: 154512541D730031

Item	Discriminação	Investimento total (em R\$)						Regime	Tipo CP
		Recursos União Min. Cidades	%	Recursos Pref. Munic. Buenópolis	%	Rendimento Aplic. Financ.	Total Geral		
1.0	Serviços Preliminares								
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	928,50	96,66	32,10	3,34		960,60	EG	F
	Sub-total ---->	928,50		32,10			960,60	EG	F
2.0	Rua Pirapora								
2.1	Terraplanagem/Pavimentação	57.917,05	96,66	2.002,51	3,34		59.919,56	EG	F
2.2	Drenagem Sarjetas / Meio Fio (Guias)	19.083,73	96,66	659,83	3,34		19.743,56	EG	F
2.3	Urbanização/Acessibilidade	15.705,05	96,66	543,01	3,34		16.248,06		
	Sub-total ---->	92.705,83		3.205,35			95.911,18	EG	F
3.0	Rua João Pinheiro								
3.1	Terraplanagem/Pavimentação	68.004,60	96,66	2.351,29	3,34		70.355,89	EG	F
3.2	Drenagem Sarjetas / Meio Fio (Guias)	21.942,68	96,66	758,68	3,34		22.701,36	EG	F
3.3	Urbanização/Acessibilidade	18.098,69	96,66	625,77	3,34		18.724,46		
	Sub-total ---->	108.045,97		3.735,74			111.781,71	EG	F
4.0	Rua Inimutaba								
4.1	Terraplanagem/Pavimentação	35.287,21	96,66	1.220,07	3,34		36.507,28	EG	F
4.2	Drenagem Sarjetas / Meio Fio (Guias)	12.331,59	96,66	426,37	3,34		12.757,96	EG	F
4.3	Urbanização/Acessibilidade	10.164,54	96,66	351,44	3,34		10.515,98		
	Sub-total ---->	57.783,33		1.997,89			59.781,22	EG	F
5.0	Rua Três Marias								
5.1	Terraplanagem/Pavimentação	29.989,83	96,66	1.036,91	3,34		31.026,74	EG	F
5.2	Drenagem Sarjetas / Meio Fio (Guias)	12.094,31	96,66	418,17	3,34		12.512,48	EG	F
5.3	Urbanização/Acessibilidade	9.803,30	96,66	338,95	3,34		10.142,25		
	Sub-total ---->	51.887,44		1.794,03			53.681,47	EG	F
6.0	Rua Rubelita								
6.1	Terraplanagem/Pavimentação	44.654,93	96,66	1.543,97	3,34		46.198,90	EG	F
6.2	Drenagem Sarjetas / Meio Fio (Guias)	19.228,22	96,66	664,82	3,34		19.893,04	EG	F
6.3	Urbanização/Acessibilidade	143,56	96,66	4,96	3,34		148,52		
	Sub-total ---->	64.026,71		2.213,75			66.240,46	EG	F
7.0	Rua Vila Nova								
7.1	Terraplanagem/Pavimentação	42.127,42	96,66	1.456,58	3,34		43.584,00	EG	F
7.2	Drenagem Sarjetas / Meio Fio (Guias)	15.832,25	96,66	547,41	3,34		16.379,66	EG	F
7.3	Urbanização/Acessibilidade	116,63	96,66	4,03	3,34		120,66		
	Sub-total ---->	58.076,30		2.008,02			60.084,32	EG	F
8.0	Rua Cachoeirinha								
8.1	Terraplanagem/Pavimentação	25.167,08	96,66	870,16	3,34		26.037,24	EG	F
8.2	Drenagem Sarjetas / Meio Fio (Guias)	11.029,99	96,66	381,37	3,34		11.411,36	EG	F
8.3	Urbanização/Acessibilidade	9.128,71	96,66	315,63	3,34		9.444,34		
	Sub-total ---->	45.325,78		1.567,16			46.892,94	EG	F
9.0	Rua Taiobeiras								
9.1	Terraplanagem/Pavimentação	29.696,37	96,66	1.026,77	3,34		30.723,14	EG	F
9.2	Drenagem Sarjetas / Meio Fio (Guias)	11.373,17	96,66	393,23	3,34		11.766,40	EG	F
9.3	Urbanização/Acessibilidade	84,04	96,66	2,91	3,34		86,95		
	Sub-total ---->	41.153,59		1.422,90			42.576,49	EG	F
10.0	Rua Medina								
10.1	Terraplanagem/Pavimentação	24.609,20	96,66	850,87	3,34		25.460,07	EG	F
10.2	Drenagem Sarjetas / Meio Fio (Guias)	9.832,28	96,66	339,96	3,34		10.172,24	EG	F
10.3	Urbanização/Acessibilidade	4.082,83	96,66	141,17	3,34		4.224,00		
	Sub-total ---->	38.524,31		1.332,00			39.856,31	EG	F

11.0	Sinalização								
11.1	Placas de Identificação de Ruas	2.465,79	96,66	85,26	3,34		2.551,05	EG	F
11.2	Placas de Sinalização de Trânsito	7.726,15	96,66	267,14	3,34		7.993,29	EG	F
	Sub-total ---->	10.191,95		352,39	3,34		10.544,34	EG	F
	Total	568.649,71	96,66	19.661,33	3,34	EG	F		
	Custo médio por família	4.738,75	0,00		0,00				

Regime de Execução: AD = Administração Direta ; EG = Empreitada Global
 Tipo de Contrapartida: OS = Obras e Serviços ; F = Financeira

 Responsável Técnico:
 ARTHUR RODRIGUES MAGALHÃES SOUZA - CREA/MG 210854/LP

 Tomador
 Prefeitura Municipal de Buenópolis/MG